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Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14000 euro netto dla zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego  dla realizacji zadań: „Remont nawierzchni utwardzonych i ciągów komunikacyjnych w rejonie ul. Tkackiej w Kudowie-Zdroju” realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej – etap II”  i „Rewitalizacja osiedla Fabrycznego w Kudowie-Zdroju – etap II” realizowanego w ramach projektów pn. „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej – etap II” i „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych”; współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, w wyniku którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej dla realizacji zadań: „Remont nawierzchni utwardzonych i ciągów komunikacyjnych w rejonie ul. Tkackiej w Kudowie-Zdroju” i „Rewitalizacja osiedla Fabrycznego w Kudowie-Zdroju – etap II”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§ 2

Termin realizacji

Terminy realizacji zamówienia:

1. Rozpoczęcie: 
od dnia rozpoczęcia robót objętych nadzorem (dla każdego z zadań oddzielnie)
2. Zakończenie:
do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru robót objętych nadzorem (dla każdego z zadań oddzielnie)

§ 3

Nadzór nad pracami

1. Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi realizacją w osobie: …………………………………………………………………………………………

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1 (art. 25 i 26, tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z późn. zm.)
3. Zamawiający wyznacza przedstawiciela Zamawiającego dla każdego z zadań: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… – jako koordynatora czynności na budowie, zwanego w dalszej części umowy Koordynatorem.

§ 4

Wartość zamówienia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. zł), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w tym ……… % podatku VAT. 


Kwota netto:………………………………… zł 
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………… zł).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie rozliczane proporcjonalnie do faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę robót Zamawiającemu w oparciu o protokoły odbiorów częściowych robót podlegających nadzorowi oraz potwierdzenia przez Koordynatora wykonania usługi.

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru ostatecznego robót objętych nadzorem, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych usług, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

4. Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Warunki fakturowania: z uwagi finansowanie zadań objętych nadzorem ze środków unijnych fakturowanie za wykonaną usługę winno zostać przeprowadzone w podziale zgodnym z formularzem oferty.
6. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

7. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy.

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posługuje się nr NIP 883-16-79-903 i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posługuje się nr NIP ……………………………………………………

§ 5

Obowiązki zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umów z realizatorem robót najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań.

2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Obowiązki ogólne:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi oraz pozwoleniem na budowę, 

2) koordynowanie robót poszczególnych branż

3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

4) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

5) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu, 

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,

7) potwierdzanie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

8) kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy,

9) zarządzanie realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

2. Obowiązki szczegółowe - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego, a w szczególności:

1) Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

3) Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

a. kontrolę i rejestrację postępu robót,

b. rejestrację zmian.

4) Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych:

a. nadzorowanie badań materiałów budowlanych,

b. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

c. zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

d. zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm

e. zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

f. w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Kontroli robót:

a. prowadzenia regularnych (minimum raz w tygodniu) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,

b. monitorowania realizacji zawartej umowy, sprawdzania i potwierdzania wykonania określonych w umowie z wykonawcą robót etapów inwestycji,

c. żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

d. podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

e. wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

f. dokonywania obmiaru wykonanych robót,

g. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

6) Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

7) Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

8) Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.

9) Udzielania wykonawcy robót/dostaw wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

10) Współdziałania – porozumienia z autorem dokumentacji projektowej i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

11) Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zdania od wykonawcy robót, a w szczególności:

a. sprawdzenia gotowości do odbioru,

b. przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,

c. wystawienia świadectwa odbioru końcowego,

d. przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

e. dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

12) Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót.

13) Egzekwowania od wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.

14) Kontrolowania prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.

15) Sprawdzania kompletności przedstawionych przez wykonawców robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów (operatów kolaudacyjnych) oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowej wraz z uzasadnieniem.

16) Sprawdzania faktur częściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie do 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

17) Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

18) Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

19) Zachowania wymagań kreślonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

20) Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.

21) Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

22) Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji.

23) Informowania Zamawiającego o powstaniu konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do dalszego prowadzenia robót, których niewykonanie uniemożliwi wykonanie całości robót związanych z zadaniem oraz zobowiązany jest do uczestnictwa w sporządzeniu, przy udziale Zamawiającego, protokołów konieczności na te roboty i weryfikacji kosztorysów tych robót.

24) W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych dla uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru ma obowiązek podjęcia wiążących decyzji w sprawie natychmiastowego wykonania takich robót. Decyzja taka powinna być odnotowana w dzienniku budowy. O powyższych okolicznościach Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od ich zaistnienia.

25) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub termin ich zakończenia oraz o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

26) Zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom wykonawcy robót.

27) Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

28) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

29) Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

30) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy, co do przedmiotu sporu.

31) Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.

32) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcą robót przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

33) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.
2. Etap po zakończeniu robót - Obsługa okresu gwarancyjnego:

1) Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

2) Uczestniczenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia wad powstałych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi na te roboty, jak również w odbiorach pogwarancyjnych.

§ 7

Kary umowne

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wartości ceny ofertowej brutto;

2) za udokumentowaną przez Zamawiającego nieterminową realizację obowiązków Wykonawcy, w wysokości 0,2% wartości ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 20 % wartości ceny ofertowej brutto;
3. Jeżeli kwoty z tytułu kar umownych, o których mowa, nie pokryją szkód poniesionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów;

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty kar umownych z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy.

2. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,
2) W przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

3) Gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej             niż 10  dni,

4) Gdy Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem jego uzasadnienia, pod rygorem nieważności tej czynności.

4. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

§ 9

Rozstrzyganie sporów

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i Prawo Budowlane.

3. Wykonawca bez Zgody Zamawiającego nie może przenieść cesji należności wynikających z niniejszej umowy stronie trzeciej.

§ 10

Zmiana lub uzupełnienia

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej  w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  (załącznik nr 1 do umowy), na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność  o zapłatę wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej  groźbie opóźnienia robót.

  § 11

Forma umowy 

2. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,  trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1) opis przedmiotu zamówienia

2) oferta Wykonawcy

4. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

              ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 

