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Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na usługę:

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami Urządzenie Skate Parku przy ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju, obręb Zakrze - w ramach projektu: Ekstremalne Pogranicze - rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie Zdroju i Hronovie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Dziedzina wsparcia 2.2: Wspieranie rozwoju turystyki.
Miejsce usługi: ul. Szkolna w Kudowie-Zdroju, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
Wymagane parametry określające przedmiot zamówienia:
I. Nazwa zadania: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego nad robotami budowlanymi w ramach projektu: Ekstremalne Pogranicze - rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie Zdroju i Hronovie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Dziedzina wsparcia 2.2: Wsparcie rozwoju turystyki.
II. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego nad robotami budowlanymi.
 W/w inwestycja obejmuje branżę: konstrukcyjno-budowlaną
Dokumenty posiadane przez Zamawiającego – konieczne do realizacji zamówienia:

· Projekt: budowlany i wykonawczy ,

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
· Przedmiar
· Łączna wartość prac objętych nadzorem wynosi: 534.543,00 zł brutto.
1. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należą: 

1. Obowiązki ogólne.

· reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę, 

· koordynowanie robót 

· sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

· uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

· przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu, 

· przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania, 

· potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

· potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

· kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy,

· zarządzanie realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

2. Obowiązki szczegółowe.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego, a w szczególności:

1. Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

2. Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

4. Zapewnienia częstotliwości przebywania Inspektorów Nadzoru na budowie, w czasie trwania robót przez nich nadzorowanych, co najmniej raz w tygodniu, w tym w dniu odbywania się narad koordynacyjnych.

5. Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

· kontrolę i rejestrację postępu robót,

· rejestrację zmian.

6. Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych:

· nadzorowanie badań materiałów budowlanych,

· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

· zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

· zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm

· zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

· w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Kontroli robót:

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,

· monitorowania realizacji zawartej umowy, sprawdzania i potwierdzania wykonania określonych w umowie z wykonawcą robót etapów inwestycji 
· żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· dokonywania obmiaru wykonanych robót,

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

9. Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

10. Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.

11. Udzielania wykonawcy robót/dostaw wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

12. Współdziałania – porozumienia z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

13. Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zadania od wykonawcy robót, a w szczególności:

· sprawdzenia gotowości do odbioru,

· przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,

· wystawienia świadectwa odbioru końcowego,

· przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

14. dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

15. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót.

16. Egzekwowania od wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.

17. Kontrolowania prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.

18. Sprawdzania kompletności przedstawionych przez wykonawców robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów (operatów kolaudacyjnych) oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowej wraz z uzasadnieniem.

19. Sprawdzania faktur przejściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie do 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych.
20. Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

21. Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

22. Zachowania wymagań ochrony środowiska.

23. Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.

24. Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

25. Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji.

26. Informowania Zamawiającego o powstaniu konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do dalszego prowadzenia robót, których niewykonanie uniemożliwi wykonanie całości robót związanych z zadaniem oraz zobowiązany jest do uczestnictwa w sporządzeniu, przy udziale Zamawiającego, protokołów konieczności na te roboty i weryfikacji kosztorysów tych robót.

27. W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych dla uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru ma obowiązek podjęcia wiążących decyzji w sprawie natychmiastowego wykonania takich robót. Decyzja taka powinna być odnotowana w dzienniku budowy. O powyższych okolicznościach Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od ich zaistnienia.

28. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub termin ich zakończenia oraz o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

29. Zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót.

30. Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

31. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

32. Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

33. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy, co do przedmiotu sporu.

34. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.

35. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcą robót przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.

3. Etap po zakończeniu robót.

Obsługa okresu gwarancyjnego:

1. Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

2. Uczestniczenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia wad powstałych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi na te roboty, jak również w odbiorach pogwarancyjnych.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru obejmuje: 
- budowę prostokątnej płyty do jazdy o wym. 24x30 m, z betonu szlifowanego B35 jako posadzki przemysłowej, mrozoodpornej, o grubości 15 cm, z dodatkiem włókien polipropylenowych w obrzeżu betonowym 8x30 cm o pow. 720,00 m2. 

- dostawę i montaż następujących urządzeń do jazdy na deskorolkach i rolkach ze sklejki podwójnie laminowanej i wodoodpornej: - quaterpipe+bank ramp+quaterpipe - quaterpipe+mini quater - platforma składająca się z: funboxu z grinboxem 3/3, funboxu z rurką 2/3, funboxu z grinboxem 1/3 i piramidy - mini rampa+quaterpipe - poręcz - grinbox - budowę chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm o wym. 2,8 m x 35,5m prowadzącego do Skate Parku od ul. Szkolnej - wykonanie chodnika wokół płyty do jeżdżenia, z trzech stron o szerokości 2,25 m z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z dostawą i montażem 7 szt. ławek młodzieżowych ze stali ocynkowanej z drewnianymi siedziskami. Łączna pow. chodników - 283,67m2, 

- budowę niskiego ogrodzenia Skate Parku z systemowych paneli ogrodzeniowych o wys. 1,4 m z bramą wjazdową o szerokości 2,9 m. 

Nie przewiduje się wykonania żadnych prac rozbiórkowych.
