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Załącznik nr 2.1

Opis przedmiotu zamówienia na usługę:

 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenów publicznych w ramach rewitalizacji osiedla w rejonie ulicy Fabrycznej i Tkackiej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Miejsce usługi: teren Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
Wymagane parametry określające przedmiot zamówienia:

I. Nazwa zadania: 

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenów publicznych w ramach rewitalizacji osiedla w rejonie ulicy Fabrycznej i Tkackiej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej”
II. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego nad robotami z zakresu branży konstrukcyjno-budowlanej oraz branżowej w zakresie utrzymania terenów zielonych. 
Dokumenty posiadane przez Zamawiającego – stanowiące podstawę do realizacji zadania:

· Projekt: budowlany i wykonawczy,

· Pozwolenie na budowę, 
· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

· Przedmiar robót
· Wartość prac objętych nadzorem wynosi: 785.309,27 zł brutto.
1. Do obowiązków Wykonawcy pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy: 

1. Obowiązki ogólne.

· reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę, 

· koordynowanie robót 

· sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie, 

· uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

· przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu, 

· przekazanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania, 

· potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

· potwierdzenie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

· kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy,

· zarządzanie realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

2. Obowiązki szczegółowe.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego, a w szczególności:

1. Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

2. Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

4. Zapewnienia częstotliwości przebywania Inspektorów Nadzoru na budowie, w czasie trwania robót przez nich nadzorowanych, co najmniej raz w tygodniu, w tym w dniu odbywania się narad koordynacyjnych.

5. Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

· kontrolę i rejestrację postępu robót,

· rejestrację zmian.

6. Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów:

· nadzorowanie badań materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

· zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

· zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm

· zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

· w przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Kontroli robót:

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót,

· monitorowania realizacji zawartej umowy, sprawdzania i potwierdzania wykonania określonych w umowie z wykonawcą robót etapów inwestycji 
· żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· dokonywania obmiaru wykonanych robót,

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów.

9. Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru.

10. Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robót.

11. Udzielania wykonawcy robót/dostaw wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania.

12. Współdziałania – porozumienia z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

13. Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części zadania od wykonawcy robót, a w szczególności:

· sprawdzenia gotowości do odbioru,

· przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych,

· wystawienia świadectwa odbioru końcowego,

· przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

· dokonania odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji.

14. Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo – finansowej – powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót.

15. Egzekwowania od wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót.

16. Kontrolowania prawidłowości treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.

17. Sprawdzania kompletności przedstawionych przez wykonawców robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów (operatów kolaudacyjnych) oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowej wraz z uzasadnieniem.

18. Sprawdzania faktur przejściowych i końcowych oraz dokonania rozliczenia finansowego i rzeczowego inwestycji w terminie do 14 dni licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego wraz z sporządzeniem dowodów przekazania środków trwałych.
19. Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

20. Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

21. Zachowania wymagań ochrony środowiska.

22. Zachowania zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu problemów z legalizacją ewentualnych zmian.

23. Przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

24. Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujących wzrost kosztów inwestycji.

25. Informowania Zamawiającego o powstaniu konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do dalszego prowadzenia robót, których niewykonanie uniemożliwi wykonanie całości robót związanych z zadaniem oraz zobowiązany jest do uczestnictwa w sporządzeniu, przy udziale Zamawiającego, protokołów konieczności na te roboty i weryfikacji kosztorysów tych robót.

26. W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych dla uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru ma obowiązek podjęcia wiążących decyzji w sprawie natychmiastowego wykonania takich robót. Decyzja taka powinna być odnotowana w dzienniku budowy. O powyższych okolicznościach Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od ich zaistnienia.

27. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub termin ich zakończenia oraz o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

28. Zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót.

29. Identyfikowania wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

30. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

31. Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

32. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy, co do przedmiotu sporu.

33. Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.

34. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcą robót przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.

3. Etap po zakończeniu robót.

Obsługa okresu gwarancyjnego:

1. Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

2. Uczestniczenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia wad powstałych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi na te roboty, jak również w odbiorach pogwarancyjnych.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru obejmuje wykonanie następujących elementów: 

1. wykonanie Parku 50+ wyposażonego w:

a) dużą altaną drewnianą sześcioboczną o rozpiętości 6,0 m, wysokości słupów konstrukcyjnych min 210cm, przeznaczoną dla 25 osób, z balustradą, stolikami i ławkami wewnątrz. Konstrukcja altany wykonana z drewna, impregnowana, pomalowana w kolorze współgrającym z kolorem elementów drewnianych ławek przeznaczonych do montażu na pozostałym terenie Parku 50+, kryta gontem bitumicznym. Altana ma służyć jako deszczochron dla użytkowników Parku. Max obciążenie dachu 1,00 kN/m²( przy pokryciu gontem bitumicznym). Dla uzyskania stabilności konstrukcji słupy nośne należy wyposażyć w zastrzały – po dwa na każdy słup. Montaż altany do nawierzchni wykonanej z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej i stabilizacji z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 47m2. 

b) Plac do gry w podkowę – nawierzchnia ze żwiru luźnego o pow. 30m2 ograniczona obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100cm.

c) Schody terenowe pięciostopniowe –wykonane z kostki betonowej o grubości 6 cm z obrzeżem betonowym 8x30x100cm

d) Elementy małej architektury: ławki z oparciem - 7 szt.; ławka bez oparcia – 1 szt.; ławka-huśtawka - 2 szt.; twister – 1 szt.; steper – 1 szt.; rowerek – 1 szt.; kosze na śmieci – 4 szt.; lampa solarowa – 4 szt.; tablica informacyjna – 1 szt.; stolik szachowy – 2 szt.

e)  Nasadzenia drzew ( 28 szt.) i krzewów ozdobnych  w formie nasadzeń żywopłotów  formowanych oraz w formie skupin krzewów liściastych (łącznie 465szt), 

f) założenie i rekultywacja trawników (294m2), 

g) Pozostała nawierzchnia Parku 50+ - żwir utwardzony 627m2

2. Przystanek autobusowy wraz z wiatą przystankowa – szt. 1.

Przy ul. Marchlewskiego należy wykonać plac o pow. 9 m², wyłożony kostką brukową betonową grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, ograniczony obrzeżem betonowym o wym. 30x8x100 cm , od strony skarpy należy wykonać murek oporowy o dł. 3m i wys. 0,5m. Na placu należy zamontować zadaszoną, wyposażoną w drewnianą ławeczkę wiatę przystankową dla autobusu szkolnego. Boki i dach wiaty powinny być wykonane z poliwęglanu bezpiecznego dla małych użytkowników. 

3. Place do suszenia bielizny – łącznie 10 szt.

A) należy wykonać 5 placów do suszenia bielizny, o wymiarach 7,5x7,5m o nawierzchni żwirowej utwardzonej, wyposażonych w 3 elementy do suszenia bielizny o wymiarach 3,5x0,8m oraz 1 element o wymiarach 5,0x0,8m i jeden o wymiarach 4,0x0,8m. Każdy element to konstrukcja wykonana z zespawanych między sobą rur stalowych i kątowników, przeznaczonych do zawieszenia 5 sznurów do suszenia bielizny. 

A1) należy wykonać 5 placów do suszenia bielizny, o wymiarach 6,0x4,5m o nawierzchni żwirowej utwardzonej, wyposażonych w 2 elementy do suszenia bielizny o wymiarach 4,0x0,8m. Każdy element to konstrukcja wykonana z zespawanych między sobą rur stalowych i kątowników, przeznaczonych do zawieszenia 5 sznurów do suszenia bielizny. 

4. Place gospodarcze – łącznie 7 szt. 

B) Należy wykonać 6 placów o wymiarach 4,6x6,6m o nawierzchni ze żwiru utwardzonego, wyposażonych w trzepak z rur stalowych zakotwiczony w gruncie na fundamencie prefabrykowanym betonowym oraz dwie ławki betonowe bez oparcia.

B1) Należy wykonać 1 plac o wymiarach 3,2x3,6m o nawierzchni ze żwiru utwardzonego, wyposażony w trzepak z rur stalowych zakotwiczony w gruncie na fundamencie prefabrykowanym betonowym oraz jedną ławkę betonową bez oparcia.

5. Place rekreacyjne – miejsca wypoczynkowe – 2 szt.

1) na terenie pomiędzy ul. Wojska Polskiego a budynkiem przy ul. Fabrycznej nr 8 należy wykonać plac wypoczynkowy o nawierzchni ze żwiru utwardzonego z podziałem na dwie strefy: jedna dla osób starszych -  wyposażona w betonowy stolik z ławami do gier towarzyskich oraz dwie ławki z oparciem do wypoczynku biernego. Druga strefa przeznaczona dla dzieci młodszych – wyposażona w 2 szt. metalowych sprężynowców - konik morski -1 szt. i  skuter –1 szt. oraz w huśtawkę wagową pojedynczą – 1 szt. Dodatkowo na placu dla dzieci należy ustawić ławki drewniane z oparciem – 3 szt. oraz kosz na śmieci. Plac zabaw ogrodzić ogrodzeniem, wykonanym z przęseł stalowych ocynkowanych o wys. 1,0m z dwiema samozamykającymi się furtkami. 

2) w miejsce istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na terenie pomiędzy budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 3 a budynkiem przy ul. Gagarina 3 należy wykonać plac rekreacyjny otaczający plac do suszenia bielizny, wyposażony w 2 szt. stolików  do gry w szachy , 1 szt. stolika do gier towarzyskich oraz 2szt. ławek z oparciem.

Granice terenów utwardzonych przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku wyznaczyć gęstym, regularnie posadzonym żywopłotem. 

6. Dojścia do budynków, alejki, schody terenowe.

W ramach zagospodarowania terenu na osiedlu należy wykonać:

a. nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego, z ograniczeniem obrzeżem betonowym 8x30x100cm:

- alejka łącząca ul. Gagarina i wojska polskiego,

- alejka otaczająca z dwóch stron budynek przy ul. Wojska polskiego 2, prowadząca do boksu śmietnikowego oraz bezpośrednio przez teren zielony do ul. Fabrycznej,

- dojścia do budynków przy ul. Wojska polskiego 1,2,3 ( 6 szt.)

- dojścia do budynków przy ul. Gagarina 1,3 (5 szt.) 
b.  nawierzchnię ze żwiru utwardzonego:

- alejka łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną,

- wszystkie place do suszenia bielizny oraz place gospodarcze wyposażone w trzepak
c. nawierzchnię z kostki brukowej typu URBANIKA lub BABILON: 

- tereny przylegające bezpośrednio do budynku przy ul. Gagarina 1 oraz Fabrycznej 8 ( od strony terenu zielonego).

d.  Nawierzchnię z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50cm

- teren bezpośrednio przyległy do budynku przy ul. Gagarina 3

e.  Schody terenowe.

Stopnie schodów terenowych wykonać z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm.  Każdy stopień należy oprzeć na obrzeżu betonowym  o wym. 8x30x100 cm. Schody należy wyposażyć w poręcze ochronne z pochwytem rurowym. 

Wszystkie nawierzchnie odrębnych placów należy oddzielić między sobą i od pozostałego terenu za pomocą obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm ustawionych na ławie betonowej wykonanej z betonu B10 z oporem. Łączna długość krawężników stanowi 1520,0 mb. Obrzeża betonowe muszą tworzyć jedną płaszczyznę z nawierzchniami które ograniczają.  

7. Droga dojazdowa do punktu gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Tkackiej

Do boksu śmietnikowego położonego za budynkiem nr 1 przy ul. Tkackiej wykonać drogę dojazdową o szerokości 3m z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego. 

8. Nasadzenia drzew, krzewów oraz rekultywacja trawników.

W ramach realizacji zadania należy dokonać nasadzeń  drzew i krzewów ozdobnych. 

Nasadzenia wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą:

- w formie nasadzeń pojedynczych szpalerowych,

- w formie skupin o mniej lub bardziej regularnych kształtach ( określonych w projekcie wykonawczym),

- w formie żywopłotów,

- w formie nasadzeń osłaniających konstrukcje osłon placów do suszenia bielizny.

Rośliny stosownie do rodzaju należy sadzić w doły o rozmiarach:

- drzewa 50x50x50cm z uwzględnieniem palikowania poszczególnych sztuk,

- krzewy liściaste 30x30x30cm,

- żywopłoty w rowy 40x40cm

 Przy nasadzeniach należy uwzględnić określone w projekcie wykonawczym lokalizacje oraz podziały roślin na gatunki i rodzaje nasadzeń. 

Istniejące trawniki należy poddać rekultywacji.

Renowacja i zakładanie trawników. 

W miejscach gdzie przy robotach ziemnych zniszczono trawniki lub też widać wyraźne przedepty i zaniedbania należy dokonać rekultywacji  i uzupełnić zasiew traw. Ze względu na istniejącą zieleń i dokonane nasadzenia renowacje trawników należy wykonać ręcznie. 

9. Wyposażenie terenu w elementy małej architektury.

 Między budynkami mieszkalnymi, pod drzewami w okolicy placów rekreacyjnych i tych przeznaczonych do suszenia bielizny, należy zamontować dodatkowe betonowe stoliki z siedzeniami do gier towarzyskich  oraz ławki drewniane z oparciem i bez przeznaczone do odpoczynku biernego oraz kosze na śmieci.

Łączna ilość elementów małej architektury:

- ławki drewnianych z oparciem - 20 szt.

- ławki bez oparcia - 12 szt.

- stoliki betonowe pojedynczych do gry np.- 7 szt.

- stoliki betonowe podwójne do gier towarzyskich - 4 szt.

- kosze na śmieci 35 l - 9 szt. 

Urządzenia i elementy małej architektury powinny być wykonane z materiałów najwyższej jakości, elementy metalowe powinny być ocynkowane metodą ogniową, lakierowane. Elementy drewniane również winny być zaimpregnowane oraz pomalowane farbami wysokiej jakości. Wszystkie urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, być dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa, mieć wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia – obciążenia).
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