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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.) 

I Wymaganie ogólne wykonania i odbioru robót - KOD CPV 45000000-7 

II Specyfikacja techniczna przygotowania terenu - KOD CPV 45111000-8 

ST/II/1Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

III Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót 

część ogólnobudowlana 

ST/III/1 Roboty ziemne- KOD PCV 45233250-6 

ST/III/2 Roboty betonowe- KOD PCV 45262350-9 

ST/III/3 Roboty nawierzchniowe: 

1.Nawierzchnia z kostki brukowej- KOD PCV 45233000-9 

2.Nawierzchnia syntetyczna na boisku sportowym wielofunkcyjnym - KOD CPV 45212221-1 

ST/III/4 Murek oporowy żelbetowy- KOD PCV 45262300, KOD CPV 45262310 

ST/III/5 Urządzenia zagospodarowania terenu i małej architektury- KOD CPV 45112710-5 

ST/III/6 Zieleń- KOD CPV 45112710-5 

I. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania iodbioru robot określonych zakresem ustalonym w przedmiarze robot : 

Zagospodarowanie terenu zieleńca z zabytkowym drzewem jesionu wyniosłego przy restauracji 

„Kosmiczna”, przy ul. Zdrojowej   w Kudowie –Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostychrobót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymaganiabędą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztukibudowlanej. 

 



1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot objętych 

szczegółowymispecyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia podstawowe wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst 

jednolity z późniejszymizmianami). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową,ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1 .5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimiwymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz przekaże dziennik budowy  

1.5.2 . Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 

- dostarczoną przez Wykonawcę 

1.5.3 . Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dlaWykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejszeod odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i ST. 



Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalnesą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 

projektową lub ST imają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementybudowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.4 . Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż dozakończenia i odbioru ostatecznego robot. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robot,wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5 . Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochronyśrodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lubuciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasy lub 

innych przyczyn powstałych wnastępstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 . Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na tereniebudowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępemosób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacjirobot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 . Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem,takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tychinstalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru izainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przydokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przezZamawiającego. 

1.5.8 . Ograniczenie obciążeń pojazdów . 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów iwyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowychwagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy iładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy wobrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych,zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 . Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wszczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiedniąodzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnejzapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 . Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robot od datyrozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 



1.5.11 . Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej,które w jakikolwiek sposób są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dn.19.03.2003r. Nr 47,poz.401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnychprzepisówbezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkichwymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informowaćInspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywaniamateriałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, żemateriały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robot. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatamitechnicznymi, o których mowa w ST. 

2.2.Pozyskiwanie materiałów masowych pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałowa zjakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyćInspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałowa z jakiegokolwiekzłoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane zdostarczeniem materiałów do robot, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowewarunków umowy stanowiąinaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane whałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robot. 

Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych wdokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lubwskazań Inspektora nadzoru. 



Eksploatacja źródełmateriałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądźzłożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w 

którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robot, byłyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robot i 

były dostępne do kontroliprzez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy wmiejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania rożnych 

rodzajówmateriałów dowykonywania poszczególnychelementów robot, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowaniakonkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgodyInspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu najakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinienodpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcieorganizacji robot, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi wdokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 

dobrym stanie igotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu doużytkowania, tam gdzie jest top wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanychrobotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przedużyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie najakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniaćprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoruw terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego wodniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi podwarunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzieusuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychoraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej 

- projekt organizacji budowy 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, wymaganiamiSST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robot będą oparte nawymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż wczasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z 

tytuły wstrzymania robot w takiejsytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robot, możliwościtechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 



- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnychelementów robot 

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków izastosowanych korekt w procesie technologicznym 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem wmechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy,kruszyw itp. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałowa, wytwarzania 

mieszanek iwykonywania poszczególnychelementów robot. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewniodpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenianiezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, żeroboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co dozakresu badań i ich częstotliwości są zawarte w SST. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektornadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ichinspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciachdotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi 

Wykonawca. 

Jednostki miar będą określane głownie w systemie metrycznym (SI). 

 



6.3. Pobierania próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych nazasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane dobadań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowealbo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie późniejjednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli pobieraniapróbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu 

kontroli zapewniona będzie wszelkapotrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymiokreślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ichistnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U 99/98) 

2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3/ Polską Normą lub 

4/ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1/ i które spełniają wymogi SST 

5/ znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r (Dz. U 99/98) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona dorobot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które niespełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 



Prowadzenie dziennika budowy zgodnie zpar. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 

bezpieczeństwa ludzii mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządkuchronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i innedokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektoranadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnychelementów robot 

- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robot 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robot 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto jeprzeprowadzał- istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 

Inspektorowi nadzorudo ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lubzajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednakstroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robot. 



[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robot. 

Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów,recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programiezapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robot. Winny być udostępnione na każde życzenieInspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. [1]- [3] następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

d) protokoły odbioru robot 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) operaty geodezyjne 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenieZamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja 

projektową i ST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych roboti terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. 



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleńInspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie 

przeprowadzony z częstością wymagana do celumiesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych( i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach) Jednostki obmiaru powinny być zgodnez jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badańatestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będąprzez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robot. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym ST. Będzie 

utrzymywać towyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektoranadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu 

2. odbiorowi częściowemu 

3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

4. odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

5. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robot oraz ilościtych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnegopostępu robot. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 



Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających kompletwyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektową,SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego 

robot dokonuje siędla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robot. Odbiorurobot dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robot 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcęwpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru iWykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów,wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robot z dokumentacja projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robotzanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robotuzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w 

poszczególnychelementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioruostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentachnieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i SST zuwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większegowpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 

wartość wykonywanych robot w stosunku dowymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 . Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przezZamawiającego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne) 

3. protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających 

4. protokoły odbiorów częściowych 

5. recepty i ustalenia technologiczne 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ) 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot 

właścicielom urządzeń 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonegoprzez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdziich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot 

związanych zusunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancjipogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robot”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danejpozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 



Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przezZamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności,wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na terenbudowy 

- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

poźn. Zm.) 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177) z poź. 

Zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 

147, poz. 1229) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z poźn. Zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.Nr 62 poz. 627 z poźn. Zm.) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (jedn. Tekst Dz. U. Z 2004r Nr 204 poz 2086) 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobówbudowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie określenia polskich 

jednostekorganizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybuich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 



- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r – w sprawie 

ogólnychprzepisówbezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczaswykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 

1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formydokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 

oraz programufunkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobówbudowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 

198 poz. 2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennikabudowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwapracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa1989-1990 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA TERENU 

SST/II/ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE KOD CPV: 45111000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robotzwiązanych z robotami rozbiórkowymi demontażem elementów małej architektury na terenie 

objętym projektowanąinwestycja. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robotwymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) stanowią wymagania dotyczące zasad 

prowadzeniarozbiórkowych robot w czasie remontu lub modernizacji obiektów kubaturowych oraz 

rozbiórek nawierzchnidrogowych związanych z ich naprawa i obejmują: 

● Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowo -bitumicznej nawierzchni o grub. 5 cm wraz z 

podbudową z żużla ogrub.10 cm. 

Łączna powierzchnia rozbieranej nawierzchni - 171,0 m2 

● Demontaż krawężników betonowych 135 mb 

● Transport gruzu zdemontowanych nawierzchni asfaltowych na składowisko gruzu. 

2. MATERIAŁY 

Dla robot demontażowych materiały nie występują 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robot związanych z demontażem może być użyty sprzęt dowolnego typu. Stosowany 

sprzęt powinienbyć sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

Roboty obejmujące rozebranie: konstrukcji betonowych i żelbetowych - sposobem ręcznym, przy 

użyciu klinów, młotów, drągów stalowych i oskardów a w przypadku rozbiórki mechanicznej przy 

pomocymłotów pneumatycznych , pił do ciecia betonu itp. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robot rozbiórkowych konstrukcji betonowych i żelbetowych 

powinienwykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

– rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, spycharki, itp.), 

– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),– rozbiórek ręcznych (łomy 

kilofy, oskardy ,łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i drewna , 

– rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne ,  piły do ciecia betonu 

Do wykonania robot związanych z rozbiórką elementów dróg i chodników może być wykorzystany 

sprzęt podanyponiżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze, zrywarki, młoty 

pneumatyczne, piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piła do asfaltu. 

4. TRANSPORT 

Zdemontowane urządzenia wywozić samochodem samowyładowczym. Używane pojazdy poruszające 

po drogachpublicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Przewożony ładunek zabezpieczyćprzez spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 



W trakcie prac demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 

postronnych , mogącychznaleźć się w pobliżu miejsca demontażu urządzeń, zgodnie z aktualnymi 

przepisami dotyczącymi BHP przywykonywaniu robot budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robot polega na wizualnej ocenie wykonania demontażu urządzeń, usunięcia złomu i 

stanu terenu powykonanych pracach. 

Roboty demontażowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy lub Księgi 

Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- demontaż nawierzchni asfaltowej- m2 

- demontaż krawężników betonowych o wym. 100x30x 8cm - m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robot powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robot dokonujeInspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robot odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera, zgodnie zzawartą Umową. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych- Część I – Roboty Przepisy 

BHP przyrobotach rozbiórkowych i transportowych. 

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW I ODBIORU ROBÓT - CZĘŚĆ 

OGÓLNOBUDOWLANA 

SST/III/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE KOD CPV: 45233250-6 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST Specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robotziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 



Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robotwymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanierobot ziemnych występujących na terenie objętych kontraktem - 139 m2. 

W zakres tych robot wchodzą: 

a) zdjęcie warstwy humusu na odkład na części obszaru : chodnik z mineralno-żywicznejnawierzchni 

wodoprzepuszczalnej , plac wypoczynkowy , tereny zielone na zieleńcu przy drzewie jesionu 

wyniosłego – pomnika przyrody,terenu zielonego na skarpie od strony projektowanej ławki na murku 

oporowym, 

b) wykonanie wykopów pod fundamenty krawężnika, elementów małej architektury na stałe 

zakotwiczonych w podłożu, 

c) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod wodoprzepuszczalną 

nawierzchnie mineralno-żywiczną na głębokość 43 cm 

d) w miejscu projektowanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm - drogi 

dojazdowej do restauracji„Kosmiczna” wokół zieleńca oraz placu wypoczynkowego - wykonanie 

wykopu na głębokość ok.35 cm wraz zprofilowaniem i zagęszczeniem, 

e) wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie wodoprzepuszczalną mineralno-żywiczną  

wykonanie warstw podbudowy pod chodnik z kostki brukowej betonowej, 

g) wykonanie podsypek piaskowo- żwirowych o Id = 0,60 pod fundamentami, zasypanie 

fundamentów po ich wykonaniu, 

h) transport gruntu i warstw podbudowy 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST ipolecenia inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania robot a) ÷ d)- materiały nie występują 

2.2. Do wykonania warstw podbudowy wg 

e) stosować : 

- tłuczeń kamienny (kliniec frakcji 4÷ 32 mm) stabilizowany mechanicznie o grubości warstwy 25 cm 



- piasek frakcji 0,2÷2 mm, wolny od cząstek gliny i mułu o grubości warstwy 20 cm 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Do wykonania warstw podbudowy wg 

f) stosować : 

- podsypka cementowo- piaskowa o grubości warstwy 3-5 cm . Podsypka powinna być zwilżona 

woda, zagęszczonai wyprofilowana. 

- poniżej tłuczeń kamienny frakcji 4÷ 32 mm stabilizowany mechanicznie o grubości warstwy 20 - 25 

cm 

- piasek frakcji 0,2÷2 mm, wolny od cząstek gliny i mułu o grubości warstwy 10 cm 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.4.Do wykonania zasypek fundamentów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty Ibez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpadki minerałów budowlanych,itp. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 

dowolnegosprzętu. 

4.TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykopy 

5.1.1. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

5.1.2 . Tolerancja wykonywania wykopów . 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.3 . Postępowania w wypadku przegłębienia wykopów 

a) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 

b) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usuniętabezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

c) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z 

inżynierem celempodjęcia odpowiedniej decyzji. 

5.2.Wykonanie robót wg. b) ÷ h) 



5.2.1 . Warunki przystąpienia do robot 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

bezpośrednio przezrozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania korytaoraz profilowania i zagęszczenia podłoża jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inżyniera w korzystnych warunkachatmosferycznych. 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki należy ustawić w osi korygowanej nawierzchni i w rzędach równoległych do osi lub w 

inny sposóbzaakceptowany przez inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciąganie sznurków lublinek do wytyczenia robot w niezbędnych odstępach. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,w którym 

prowadzone są roboty i dotrudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie , gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowywanie maszyn , na 

przykład wprzypadku robot w małym zakresie.Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez 

inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacjiprojektowej I ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt.5.2.3. 

5.2.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie poprofilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o conajmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania,Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana przez 

inżyniera, dowieść dodatkowy gruntspełniający wymagania obowiązujące dla górnej części korpusu, 

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganychrzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lubw inny sposób zaakceptowany przez inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do+10%. 

5.2.4 . Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża . 



Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni , to powinien 

on zabezpieczyć podłożeprzed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przezinżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwymożna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

jeżeli zawilgocenienastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

5.2.5. Wykonanie podbudowy i warstwy nawierzchni z piasku . 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o grubości wg projektu, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniemwymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna byćtaka , aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej warstwy o 

grubości powyżej 20cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 

poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przez zagęszczeniem wymienić 

kruszywo namateriał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 

do jejzagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasamipodłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 

jednostronnym spadkunależy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunkugórnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnieniewarstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału ,aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 

płytamiwibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctotora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od- 20% do +10%jej wartości. W przypadku , gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 



optymalnej, kruszywo należy osuszyćprzez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać. 

5.3. Wykonywanie zasypki fundamentów 

5.3.1 . Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera. Do 

zasypywania wykopówmoże być użyty grunt wydobyty wcześnie z wykopu, nie zamarznięty i bez 

zanieczyszczeń. 

5.3.2 . Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypywania wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robot. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadkówmateriałów 

budowlanych i śmieci(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych 

0,50- 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami 

0,40 m- przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacjiprzeciwwilgociowej fundamentu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robot ziemnych podano w pkt.5.1. Sprawdzenie i odbiór robot ziemnych powinny być 

wykonanezgodnie z polskimi normami. 

6.1.Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robot z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenia robot w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntów podłożu 

- wymiary wykopów 



- odwodnienie wykopów 

6.2. Wykonanie podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowane podłoże 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

6.3.Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomiernośćwarstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla wykopów – [m3] 

- dla podkładów – [m3] 

- dla zasypek – [m3] 

- dla transportu gruntu – [m3]- z uwzględnieniem odległości transportu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robot zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 

Dla wykopów cena obejmuje : 

- wyznaczenie zarysu wykopu 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu 



Dla podkładów cena obejmuje : 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchnia 

Dla zasypek cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN – 86/B – 02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN – B-02481 :1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary 

BN-77/8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

SST/III/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KOSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 4562350-9 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot związanych 

z wykonaniem konstrukcji betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot 

wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonaniekonstrukcji betonowych fundamentów ( głownie prefabrykaty z betonu C20/C25) , w skład 

których wchodzą: 

● fundamenty pod stojaki na rośliny pnącze 

● fundamenty pod kosze na śmieci 

● fundamenty pod słupki projektowanego obrzeza trawnikowego 



● fundamenty pod tablicę informacyjną 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy,metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacja projektową ST i 

poleceniami inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST część „Wymagania ogólne”. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymaganie ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacjiprojektowej. 

Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz.2016; z 

Późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r.,Nr 92, poz.881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

Późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lubrozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym wnormach :PN-B-03264, Pn-88/B-06250. 

2.2.Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 

samodzielnie przezWykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytworni tzw. ”beton 

towarowy”. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 

dokumentacjiprojektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-03264/2002, Pn-88/-06250 lub 

PN-ENV 206-1oraz warunków technicznych. 

2.3. Prefabrykaty 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwałe oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 



Elementy prefabrykowane powinny spełniać wymogi Polskich Norm. 

Tolerancje wymiarowe elementów: 

- dla grubości 2 mm 

- dla szerokości i wysokości 2 mm 

- dla długości 2 mm 

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest 

wytworni. 

2.4.Deskowanie 

Do wykonania dekowań należy stosować materiały zgodnie z wymaganiami norm. 

Deskowanie uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym. 

Do smarowania elementówdekowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowaneprzeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 

skutek zetknięcia sięz mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przyużyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot. 

Prefabrykaty betonowe Wykonawca może wykonywać we własnym zakresie lub zlecić wykonanie 

profesjonalnejwytwórni. 

Do układania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponować między innymi: 

- pojemnikami do betonu z pompami, 

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

- łatami wibracyjnymi, 

- zacieraczkami do betonu, 

- szlifierkami do betonu – do obróbki i pielęgnacji betonu. 

- Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST część „Wymagania ogólne”. 

4.TRANSPORT 



Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymaganiatechniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST część „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-03264/2002, PN-63/B-06251 oraz warunkami 

technicznymi. 

Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robot” uwzględniający 

wszystkie warunki, wjakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji 

betonowych. 

5.2.Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 

przezWykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacja technologiczna”. 

5.2.1 . Wbudowanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej jak również jej zagęszczeniem 

powinny byćwykonywane zgodnie z wymogami odpowiednich norm. 

5.2.2. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wygania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie deskowania może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcjimonolitycznych (zgodnie z normą PN-B-03264). 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacja projektową orazwymaganiami podanymi w normie PN-B-03264). 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Mieszanka betonowa 



Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normami PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań jakości betonu istosowanych materiałów. 

6.2.2. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.3. Kontrola wykończenia betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodnie z dokumentacją projektową, 

postanowieniami normy oraz niniejszej ST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancja podaje norma. 

6.2.4. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. 

Sprawdzenie polega na: 

- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i 

mieszania 

- sprawdzeniu betoniarki, 

- sprawdzeniu samochodów i przewozu mieszanki betonowej, 

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej 

- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i 

obróbkibetonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnychetapów robot 

potwierdzana jestwpisem do Dziennika Budowy lub Księgi Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST część „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych, zgodnie z 

dokumentacjąprojektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST część 'Wymagania ogólne”. 

Konstrukcje betonowe uznaje się wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 

wymaganiamiInżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub niniejsza ST dały wyniki pozytywne. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonane prace zgodnie z zawartą Umową. 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST część „Wymagania ogólne”. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej zgodnie z dokumentacją 

projektową,obmiarem w terenie i ocena jakości robot. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy: 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Częśc1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002 Cement . Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenia składu ziarnowego. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część4: Oznaczenia kształtu” ziaren 

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 

gliny. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



PN- EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

10.2 . Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. , Nr 207, poz.2016; z 

późniejszymizmianami). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymizmianami). 

ST/III/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJKOD CPV 45233000-9 

WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot związanych wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji 

zadania: 

Droga dojazdowa do restauracji „Kosmiczna”, wokół zieleńca z Jesionem wyniosłym, plac 

wypoczynkowy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stosowana jako cześć dokumentów przetargowych i należy je stosować 

w zlecaniu i 

wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych WarunkówZamówienia, 

dokumentacjaprojektowa i przedmiarami robot. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 

zwykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Powierzchnia przeznaczona dla ułożenia kostki brukowej betonowej dla zadania wymienionego w 

pkt. 1.1 wynosi: 

- kostka kształtowa grub. 6 cm o kolorze szarym i żółtym- droga dojazdowa oraz plac 

wypoczynkowego –185,0 m2 , (zgodnie z przedmiarem robot do projektu budowlano -wykonawczego 

dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego). 



1.4 Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjamipodanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ą ce robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową ST ipolecenia inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ą ce materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymaganiaogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanieaprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinnyprzekraczać: 

− 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości �} 3 mm, 

− na szerokości �} 3 mm, 



− na grubości �} 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ś ciskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza ni 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 

wynosić nie więcej niż5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250 [2]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 

− strata masy nie przekracza 5%, 

− odniesienie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż20%. 

2.2.7 . Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 

nie więcej niż 4mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niżej ni 

„32,5”. Zaleca sięstosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonychparametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 



2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadaćwymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptalaboratoryjna. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większa wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i większa 

odporność naniskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzeniaukładające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z paletywarstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 

szczelinyzamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynielub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ą ce transportu 

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałościbetonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folie i spina taśmastalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 

stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 

- rodzimy lubnasypowy o WP 3 35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona 

dla ruchupieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 

bezpośrednio na podłożu z gruntupiaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnie powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

ST D-04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 

betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacja projektowa 

lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.4. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżonawoda, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtówi kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru -wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy 

kostkami wynosiły od 2do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdy w czasie wibrowania(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych 

kostek przyużyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłona z 

tworzywa sztucznegodla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 



prowadzić od krawędzi powierzchniubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia z 

wypełnieniemspoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przedprzystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atestwyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

badań wyrobu naściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 

(kostek) dziennie (przy produkcjidziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.2.2 i2.2.3 i wyniki badanprzedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektowa 

i odpowiednimiST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniuzgodności z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniuzgodności wykonania zdokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 

niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografemzgodnie z norma BN-68/8931-04 

[8] nie powinnyprzekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja �} 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać �} 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać �} 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwośćpomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.4 powinnabyć dostosowana do powierzchni wykonanych robot. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 

rzadziej ni 2 razy na100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam,gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkiepomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ą ce podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robot, 

− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 



6.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisktramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 

SST/III/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

2. NAWIERZCHNIA MINERALNO-ŻYWICZNA KOD CPV 45212221-1 

WODOPRZEPUSZCZALNA TYPU TERRAWAY 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 

wykonywaniemmineralno- żywicznej wodoprzepuszczalnej nawierzchni 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stosowana jako cześć dokumentów przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i 

wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych WarunkówZamówienia, 

dokumentacjaprojektowa i przedmiarami robot. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wokół terenu zieleńca z jesionem wyniosłym - pomnikiem przyrody nawierzchni 

mineralno -żywicznej jako nawierzchni wodoprzepuszczalnej w kolorze „żwir” oraz naprawy 

wykonywanej w okresie gwarancyjnym. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymaganie dotyczące robót 

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST ipoleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robot według niniejszej ST są: 

Kruszywo grysowe ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 1 – 8 mm (1– 3 mm; 3– 5 

mm; 5 – 8mm) 



- Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego - (żywica + utwardzacz)  

- Kruszywo naturalne o grub. 0 – 4 mm 

- Kruszywo naturalne o grub. 5 – 40 mm 

- Obrzeże gazonowe betonowe  o wym. 12,5x 10 x 12,5 cm 

- Piasek gruby 

- Geowłoknina przepuszczalna 

- Cement portlandzki zwykły bez dodatków „35” 

- Beton B-15 

- Woda 

2.1. Kruszywo grysowe 

ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 1 – 8 mm (1 – 3 mm; 3 – 5 mm; 5 – 8 mm) 

2.1.1. Wady niedopuszczalne 

nieprawidłowa frakcja 

występowanie zanieczyszczeń obcych, 

niezgodność z normą 

2.1.2. Transport 

luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem. 

2.2. Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego 

Wodoprzepuszczalna żywiczno-mineralna  (żywica + utwardzacz) 

2.2.1. Wady niedopuszczalne 

Nieprawidłowy skład i proporcjewystępowanie zanieczyszczeń obcych,niezgodność z aprobatą 

techniczną. 

2.2.2. Transport 

W opakowaniach producenta 

2.3. Kruszywo naturalne o grub. 0 – 4 mm – wymagania 

Kliniec kamienny frakcja 0 - 4 mm 

skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

nasiąkliwość 



mrozoodporność 

kształt ziaren niekształtnych 

zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

2.1.1. Wady niedopuszczalne 

nieprawidłowa frakcja 

występowanie zanieczyszczeń obcych, 

niezgodność z normą 

2.1.2. Transport 

luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem. 

2.2 Kruszywo naturalne o grub. 5 – 40 mm – wymagania 

granitowy lub bazaltowy frakcja 5 - 40 mm 

skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

nasiąkliwość 0 - 0,9% 

mrozoodporność 0 - 0,8% 

kształt ziaren niekształtnych 0 - 5% 

zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

2.2.1. Wady niedopuszczalne 

nieprawidłowa frakcja 

występowanie zanieczyszczeń obcych, 

niezgodność z normą 

2.2.2. Transport 

luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem. 

2.4. Piasek gruby 

frakcja 02-04 mm 

skład ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych 

kształt ziaren: kuliste, regularne, owalne 

zawartość pyłów mineralnych; 0,5% 



zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych – 0% 

zawartość związków siarki 0 – 0,0005% 

2.4.1. Wady niedopuszczalne 

nieprawidłowa frakcja 

występowanie zanieczyszczeń obcych, 

niezgodność z normą 

2.4.2. Transport 

luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem. 

2.6 Cement 

Klasa 35 

Skład cementu powinien odpowiadać normie PN-EN 197-:2002. PN-S-10040:199 

2.6.1. Wady niedopuszczalne 

nieprawidłowy skład 

występowanie zanieczyszczeń obcych, 

niezgodność z normą 

2.6.2. Transport 

w workach 

2.7. Geowłóknina przepuszczalna 

2.7.1. Wady niedopuszczalne 

Uszkodzenia, rozdarcia, niezgodność z normą 

2.7.2. Transport 

W belach 

2.8.Woda 

woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250 

zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia 

badań. 

2.9.Kontrola jakości 



Z każdej partii materiałów, należy pobrać losowo, metodą na ślepo próbki i stwierdzić ich zgodność z 

wymaganiami STi normami odpowiednimi dla poszczególnychmateriałów. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przezinspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię 

robot i sprzęt. W obrębie systemukorzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 

4. TRANSPORT 

Materiały do budowy dróg przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi do 

wykonywaniazamierzonych robot. Materiały umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przedspadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robot 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą roboty drogowe. Wykonawca jest obowiązany 

dostarczyć na tereninwestycji tyle materiału ile jest w stanie wykorzystać. Pozostała część materiału 

powinna być w odpowiedni sposóbzabezpieczona. O miejscu i warunkach składowania Wykonawca 

informuje inspektora nadzoru. 

5.2. Termin wykonania robót 

musi być zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych zadaniem 

inwestycyjnym. Czaswiązania warstwy wierzchniej od 60 minut do 8 godzin, w zależności od 

temperatury i wilgotności. Przy temperaturze15°C wynosi 8 godzin, przy czym nawierzchnia nadaje 

się do chodzenia. Po 1-3 dniach może przenosić całkowiteobciążenie. 

5.3. Zakres prac 

5.3.1. Wykonanie koryta 

Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład 

Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczaniem 

Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 

Mechaniczne zagęszczenie poboczy 

5.3.2. Ustawienie obrzeży betonowych 

- rozścielenie podsypki piaskowej z piasku grubego 

- przygotowanie masy betonowej do wykonania oporu 

- ustawienie obrzeży i wyregulowanie według osi podanych punktów wysokościowych 



- wykonanie oporu 

- wypełnienie spoin zaprawą cementową 

- zasypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie 

5.3.3. Wykonanie warstwy odcinającej 

- Uzupełnienie wyrównania podłoża 

- Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu warstwy geowłókniny przepuszczalnej 

- Rozścielenie warstwy piasku grubego i doprowadzenie do wymaganego profilu 

- Mechaniczne zagęszczenie warstwy odcinającej z polewaniem wodą 

5.3.4. Wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej 

- Rozścielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowej 

- Zagęszczenie podsypki wibratorem 

- Ułożenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem 

- Rozłożenie warstwy klinującej z zagęszczeniem i ustabilizowaniem 

- Wykonie spoiwa poprzez wymieszanie komponentów w odpowiednim stosunku wagowym 

- Wymieszanie masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu 

- Wylanie warstwy wierzchniej z zacieraniem 

- Wykonanie dylatacji 

- Kontrola jakości nawierzchni i sprawdzenie spadków nawierzchni 

5.4. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych 

- niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią, 

- niezgodne z projektem trasowanie dróg 

- nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy 

- nierówności nawierzchni 

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni 

- nieprawidłowe dylatacje 

- nieuprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac 

5.5. Kontrola jakości wykonania prac budowlanych 



Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnychelementów, zgodnie 

zdokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robot. Z 

uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji. 

5.6. Ocena wyników 

Jakość wykonanych robot należy uznać za zgodne z zasadami jeżeli nie stwierdzono wad 

niedopuszczalnych wg zasadopisanych wyżej. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robot określa faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

Jednostkamiobmiarowymi robot jest liczba: 

・zrealizowanych nawierzchni 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarówdla sprawdzenia wymogów podanych wyżej. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jednostka obmiarową jest powierzchnia. Obmiaru robot na budowie dokonuje Wykonawca w 

obecności inspektoranadzoru. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

BN-80/6775-03 Elementy. Dróg,  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża chodnikowe 

BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne >Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

BN-80/6775-03 Elementy. dróg ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża chodnikowe 

PN-84/6774-04-Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki 

PN-EN 206-1:2003 Beton 

PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw 

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1138 

Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010 

I inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robot 



9.2. Inne przepisy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz.2016 z 

późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz. 881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami. 

ST/III/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MUREK ŻELBETOWY OPOROWY KOD CPV: 45262300 

KOD CPV: 452623101 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot związanychz wykonaniem konstrukcji murku żelbetowego oporowego, jako podstawa dla ławki 

drewnianej . 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować wodniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w p. 1.1. 

Nazwa i kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 

Kategoria robot 45262300 Roboty w zakresie betonowania 

Kategoria robot 45262310 Roboty w zakresie zbrojenia 

1.3 Zakres robót 

Zakres Kontraktu obejmuje: 

Murek żelbetowy oporowy 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 

Ogólnej. 

Materiały stosowane przy betonowaniu nie powinny zawierać żadnych substancji szkodliwych 

mogącychpogarszać wytrzymałość lub trwałość betonu. 

Do wykonania głównych robot betonowych przewiduje się zastosowanie betonu Towarowego 

dowożonegona Plac Budowy z wytworni betonu. 

Beton wytwarzany w warunkach polowych na Placu Budowy może być zastosowany jedynie do 

betonowaniaelementów drobnych. 



Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Woda do betonowania 

Przydatność wody do produkcji betonu ustala się zgodnie z pr PN-EN 1008. Przed przystąpieniem do 

robotWykonawca sprawdzi, czy woda dostępna na Placu Budowy spełnia wymagania. W tym celu na 

wniosekWykonawcy Inspektor Nadzoru udostępni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaże się 

konieczne. 

Wykonawca zapewni na Placu Budowy wodą spełniającą wymagania w niezbędnej ilości. 

2.2. Cement 

Cement - wymagania, odbiór, pobieranie próbek i badanie. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Wykonawca winien stosować cementy: portlandzki CEM l, portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-S 

32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spełniający normy PN-EN 197-1 i PN EN 197-2. oraz 

wszelkie wymagania dodatkowe wynikające z treści Wymagań Zamawiającego. 

Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych 

anicementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy 

bezuzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. 

Cement Wykonawca winien dostarczać na Plac Budowy w partiach wielkości wystarczającej, aby 

zapewnić ciągłośćprac przez cały czas ich wykonywania. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonegocementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Partie cementu powinny być zużywane w kolejności ich dostarczenia. 

Niedozwolone jest mieszanie rożnych typów i gatunków cementu używanych podczas wykonywania 

Robot. 

Każda dostarczana partia cementu musi posiadać certyfikat zawierający poniższe informacje: 

- średnie wyniki badań masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta, łącznie ze 

składemchemicznym oraz właściwościami fizycznymi, określonymi zgodnie z zatwierdzoną 

specyfikacją dotyczącą badaniacementu, 

- datę produkcji, datą wysyłki z zakładu oraz datę planowanej dostawy na Plac BudowyNiedozwolone 

jest używanie cementu po upływie sześciu miesięcy od daty produkcji albo po składowaniugo przez 

okres przekraczający trzy miesiące W takim przypadku cement, który zostanie uznany przez 

Inspektora 



Nadzoru za nie nadający się do wykorzystania, nie wolno w żadnym wypadku użyć i Wykonawca 

winien gobezzwłocznie usunąć z Placu Budowy. 

Próbki cementu Wykonawca winien pobierać na życzenie w obecności Inspektora Nadzoru, a badania 

wykonywać wzaakceptowanym niezależnym laboratorium. Ponadto Inspektor Nadzoru powinien 

mieć zapewniony stały dostęp domagazynu cementu. 

2.3. Kruszywo 

Kruszywo musi być wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak substancje organiczne, ziemia, 

muł, glina, ił,łupki lub rozłożona skała. Wszystkie rodzaje kruszywa muszą być twarde, wytrzymałe i 

trwałe i nie mogą zawieraćszkodliwego materiału, mogącego negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i 

trwałość betonu lub powodować korozjęosadzonej w nim stali. 

Kruszywo nie powinno zawierać żadnych materiałów, które mogą powodować przebarwienia lub w 

inny sposóbwpływać na wygląd betonowych powierzchni. 

Kruszywo musi spełniać wymagania zawarte w pr. P-EN 12620. 

Miejsca przeznaczone na składowanie kruszywa w hałdach powinny być wyłożone płytami z betonu 

lub zabezpieczonew inny sposób. Teren ten Wykonawca winien utrzymywać w czystości, co pozwoli 

zapobiec zanieczyszczeniukruszywa ziemią podczas przenoszenia go lub wykonywania innych 

czynności. 

Kruszywa, które uległy segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych względów nie spełniają 

wymagańniniejszej specyfikacji. Wykonawca winien odrzucić i usunąć z Placu Budowy. 

2.4 Zbrojenie stalowe 

2.4.1 Wymagania dotycząca zbrojenia stalowego 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania określone w normach PN-89/H-84023 i PN-

82/H-93215. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na plac budowy winna być przygotowana w postaci odcinków i figur 

zbrojeniazgodnie z dokumentacją projektową. Nie przewiduje się prefabrykacji zbrojenia na Placu 

Budowy z wyjątkiemdrobnych elementów pomocniczych. 

Do każdej wysyłanej na Plac Budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia Wykonawca winien 

dołączyć standardowycertyfikat próby partii wykonanej przez producenta stali. 

Każda partia stali dostarczanej na budową powinna być zaopatrzona w przywieszki, na których należy 

podać w sposóbtrwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, 

znak obróbki cieplnej. 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: 

zgodność atestu zzamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów 

i wiązek prętów. Ponadto, należysprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość 

prętów dostarczonych w wiązkach. 



Ponadto może być wymagane przeprowadzenie niezależnego pobrania próbek i testowania 

dostarczonego na PlacBudowy zbrojenia. 

2.4.2. Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego 

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach lub na innym 

przygotowanym podłożu. 

Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie może 

też byćzanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, siarczanami, chlorkami ani innymi 

substancjami mogącymipogorszyć właściwości spajające lub zapoczątkować albo nasilić korozję 

zbrojenia. 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, a w 

przypadkustwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną, przez 

Inspektora Nadzoru metodę. 

2.5. Beton towarowy 

Beton towarowy mysi spełniać wymagania Specyfikacji Wytwórnia betonu Towarowego musi mieć 

możliwości ciągłejprodukcji betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjał do 

zaspokojenia codziennegozapotrzebowania betonu w związku z realizacja Robot. 

Praca wytworni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji jakości. 

Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie. Inspektor Nadzoru musi mieć 

upoważnienie do wejściado wytworni w czasie swych zwykłych godzin pracy. 

Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton towarowy. 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia 

Wykonawca winienposiadać i na żądanie Inspektora Nadzoru przedstawić dokumenty dostawy. 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien stosować w 

miarępotrzeby, następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

- wytwórnia betonu - gwarantująca uzyskanie betonu o jakości zgodnej z wymaganiami, 

- betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m3, 

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60 - 200 m3/h, 

- wibratory pogrążalne i listwowe, 

- systemowe deskowania płytowe drobnowymiarowe, 

- urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 



- zagęszczarki płytowe, 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robot podano w punkcie 5 Wymagań Ogólnych 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i 

Dokumentacji Budowyzgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę,przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

4.1 Betonowa warstwa uszczelniająca 

Bezzwłocznie po wykonaniu wykopów ręcznych do poziomu podłoża dla posadzek lub fundamentów, 

na powierzchnipodłoża Wykonawca winien wykonać warstwę uszczelniającą o minimalnej grubości 

betonu 10cm. Po położeniuwarstwę Wykonawca winien dokładnie wyrównać aż do uzyskania 

gładkiej powierzchni. Szczególną uwagęWykonawca winien zwrócić na to, aby w możliwie 

największym stopniu zachować naturalną zawartość wody wgruncie znajdującym się poniżej poziomu 

podłoża W przypadku, gdy grunt będzie narażony na oddziaływaniezewnętrznych czynników 

pogodowych w związku z opóźnieniem położenia warstwy uszczelniającej i w afekcie staniesię 

bardziej wilgotny lub bardziej suchy niż w stanie naturalnym, grunt o zmienionych parametrach 

wilgotnościWykonawca winien wykopać i zastąpić betonem tej samej klasy co warstwa 

uszczelniająca. 

Posadzki i fundamenty Wykonawca winien układać na warstwie uszczelniającej możliwie jak 

najszybciej. 

Jeżeli będzie to wymagane, warstwę uszczelniającą Wykonawca winien dokładnie nawilżać poprzez 

nawadnianie. 

4.2 Deskowanie 

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich elementów można 

wykorzystaćszalunki drewniane. W każdym przypadku szalunki muszą zapewniać dokładne 

wykonanie konstrukcji betonowychzgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 

przeniesienie wszystkich obciążeń w trakcie betonowania bezniedopuszczalnych odkształceń. 

Przed położeniem betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające Wykonawca winien usunąć 

z wnętrzaszalowania, a powierzchnie mające się stykać z betonem powinny zostać po oczyszczeniu 

pokryte środkiemantyadhezyjnym w celu przeciwdziałania przyleganiu betonu do powierzchni 

deskowania. Środki antyadhezyjneWykonawca winien stosować w taki sposób, aby nie naruszać 

przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem. Wolnostosować tylko takie środki antyadhezyjne, 

które nie pozostają na powierzchni betonu, nie plamią go i nie stanowiąutrudnienia przy nakładaniu 

na beton ewentualnych powłok ochronnych, tynku itp. Materiałów. Warstwa nałożonegośrodka 

antyadhezyjnego winna być zgodna z zaleceniami producenta i ułożona w sposób przez niego 

zalecany(np. natryskiem, malowaniem itp.). 

4.3 Tolerancja i wykończenie betonowych powierzchni 



Tolerancja - Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadkuwykonywania elementówszczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnychkonsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnychelementówkonstrukcji. 

- Dokładnośćpomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych ipoprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości roźno - imienne w 

stosunku doukładu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działaniakorygujące. 

Fundamenty (ławy - stopy) 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

�}10 mm przy klasie tolerancji N1,�} 5mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

�} 20 mm przy klasie tolerancji N1,�}15 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie powinny być większe niż: 

7mm przy klasie tolerancji N1,5mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 



15mm przy klasie tolerancji N1,10mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:5mm przy klasie tolerancji N1,2mm przy klasie tolerancji 

N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

6mm przy klasie tolerancji N1,4mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 

od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20mm przy klasie tolerancji N1,L/200 ≤ 10mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4mm przy klasie tolerancji N1,2mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki 

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

�}10mm przy klasie tolerancji N1,�} 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Gięcie, montaż i układanie zbrojenia 

Prace związane z gięciem, cięciem, montażem, układaniem, transportem i magazynowaniem 

zbrojenia Wykonawcawinien wykonywać zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000 

„Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz.1: 

Uwagi ogólne. 

Kształty giętych prętów zbrojeniowych muszą być zgodne z normą ENV 13670-1:2000. Pręty 

Wykonawca winienzginać powoli i równo, nie wolno ich odginać i ponownie giąć ani zginać, gdy ich 

temperatura wynosiponiżej 5°C. 

Materiał zbrojenia Wykonawca winien dociąć tak, aby objąć nim wszystkie szczegóły konstrukcji, 

przewidując zapasna wykonanie zakładek. 

Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. Niedozwolone 

jestjego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał zbrojenia Wykonawca winien giąć na zimno. 

Podczasprzygotowywania prętów i materiału zbrojenia me wolno nagrzewać ani spawać. 

Zbrojenie Wykonawca winien montować zgodnie z tolerancją odpowiednią dla danej konstrukcji. 



Wykonawca winien je trwale zamocować we właściwym miejscu, wiążąc drutem oraz za 

pomocąbloków betonowychalbo przy użyciu innych zatwierdzonych rozporek. Umiejscowienie 

rozporek i sposób ich zastosowania musi zostaćzatwierdzony. 

Poniżej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczące rozmieszczenia całości zbrojenia w 

ukończonym elemencierobot: 

- rzeczywista warstwa betonu pokrywająca całość zbrojenia razem z połączeniami nie może być 

cieńsza niż określonepokrycie nominalne �}5 mm, 

Betonowanie 

Betonowanie każdego wykonywanego elementu powinno być wykonywane w sposób ciągły aż do 

zakończenia prac itak szybko, jak to tylko możliwe. 

Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami, każda o grubości nie przekraczającej 

500mm, izagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez odpowiednio 

przeszkolonych i nadzorowanychpracowników. Betonu nie można zrzucać na miejsce z wysokości 

przekraczającej 2m. 

Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu, a tam gdzie wcześniej wykonano 

dolnąwarstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu 

uzyskania skutecznegopowiązania obu warstw. Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z 

szalowaniem . 

Wykonawca winien unikać nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z 

betonupowoli, tak aby zapobiec powstawaniu próżni. 

Na Placu Budowy Wykonawca winien umieścić co najmniej jeden zapasowy wibrator oraz źródło 

zasilania. 

Wykonawca winien również mieć jeden zapasowy wibrator na każde dwa pracujące w danym 

momencie. 

Betonowanie w wysokiej temperaturze. 

Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powierza przekracza 35oC, a 

temperatura betonujest wyższa niż 30oC. 

Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby zagwarantować, że beton 

niebędzie wysychał, stykając się z nim. 

Odsłonięte powierzchnie betonowe Wykonawca winien dokładnie przykryć arkuszami z polietylenu w 

ciągu 20 minutod położenia i zagęszczenia betonu, a po upływie kolejnych dwóch lub trzech godzin 

arkusze polietylenowe. 

Wykonawca winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą polietylenem. Gdy jest to 

wymagane, arkuszepolietylenowe można tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem 

powierzchni. Tkaninę jutową Wykonawcawinien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej 



dla betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lubwięcej, jeżeli takie będzie zalecenie 

Inspektora Nadzoru. 

Gdy temperatury powietrza przekraczają 30o C w ciągu dna albo gdy niższe temperatury w 

połączeniu z dużą prędkością wiatru mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do 

przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie. Wykonawca winien spryskać preparatem 

błonotwórczym po usunięciu tkaniny jutowej i polietylenu 

Preparaty błonotwórcze na beton mogą być nakładane wcześniej jako uzupełnienie zastosowanej 

nawilżonej tkaninyjutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu. 

Betonowanie w niskiej temperaturze 

Nie przewiduje się realizacji robot w warunkach obniżonych temperatur. Jeżeli warunki takie miałyby 

wystąpić 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru programu prowadzenia 

robot w warunkachobniżonych temperatur Wykonawca nie przystąpi do robot w takich warunkach 

przed zatwierdzeniem programu przezInspektora Nadzoru. 

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacja betonu 

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją powierzchni betonowych wykonanych z 

zalewaniem lub bezszalowania Wykonawca winien rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu 

zagęszczania i po wykończeniu powierzchni. 

Metody związane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien przygotować tak, 

aby beton byłchroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pękaniem, przed wypłukiwaniem 

betonu przez deszcz i wody płynące,przed gwałtownym oziębianiem i wysokimi wewnętrznymi 

gradientami temperatury, przed niskimi temperaturami imrozem, przed wibracjami i uderzeniami. 

Dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez: 

- pozostawienie szalowania na miejscu, 

- przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną, 

- przykrycie betonowych powierzchni nawilżonym materiałem wchłaniającym, 

- ciągłe lub częste dodawanie wody (spryskiwanie). 

- nakładanie na powierzchnie przez spryskiwanie powłoki błonotwórczej, z tym że powłoki tanie 

mogą być stosowanewówczas, gdy będą powodowały niemożliwe do przyjęcia odbarwienie 

powierzchni albo gdy będą przeszkadzały w późniejsze obróbce powierzchni. 

Demontaż szalunku 

Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze wystarczającej 

wytrzymałości do utrzymaniabez nadmiernego odkształcenia się własnej masy oraz rożnych obciążeń 

konstrukcyjnych i innego rodzaju, które będziemusiała utrzymać. Beton musi również wystarczająco 

dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym go uszkodzićsiłom fizycznym i mrozowi. 



5. Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robot podano w SpecyfikacjiOgólnej. 

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji, wytycznymi właściwych STWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach oraz 

Aprobatach Technicznych dlamateriałów i systemów technologicznych. 

5.1 Kontrola jakości betonu 

Wymagania ogólne 

Wykonawca winien wykonywać pobieranie próbek i badania zgodnie z przyjętymi normami - PN-EN 

206-12003 pkt. 8. 

Pobrane próbki betonu powinny być poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki 

badaniaWykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i włączy do Dokumentów Wykonawcy. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbkikontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbką na 100 zarobowa, 

- 1 próbką na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje ibada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należyprzeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się wuzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku 

w okresie późniejszym, lecz niedłuższym niż 90 dni. 

Niezgodność z wymaganiami 

W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeżeli wyniki prób wskazują na 

niezgodnościodnośnie jakości materiałów, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do: 

- zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wynikówprób oraz 

konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, 

- nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą wadliwość, 



- nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie i/lub 

wlaboratorium, 

6. INSPEKCJE, PRÓBY KOŃCOWE 

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji Ogólnej 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1.1 Przepisy związane 

Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

Pr PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 



wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność. 

Pr PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcjibetonu. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

ENV 13670-1:2000 „Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz. 1 • Uwagi ogólne. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego Deskowania uniwersalne. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. Wymagania. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane. Wymagania. 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

Inne przepisy 

1. WTWiOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montażowych (tom I, 

II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 (pomocniczo). 

2. WTWiOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot – Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

3. WTWiOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji – Centralny Ośrodek 



Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal, Warszawa 2001. 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

ST/III/5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

URZĄDZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY 

ORAZ ZIELEŃ KOD CPV 45112710-5 

WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot związanych 

z małą architekturą i zielenią. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot 

wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robot 

związanych z elementami małej architektury i obejmują: 

- montaż elementów małej architektury we wcześniej wykonanych fundamentach 

- montaż koszy na śmieci – 2 szt. 

- montaż stojaków na pnącza- 6 szt. 

- montaż obrzeża trawnikowego 

- montaż tablicy informacyjnej 

- montaż drewnianego siedziska do murku żelbetowego oporowego 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

2.MATERIAŁY 

Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, jeśli 

takie są wymagane. 

2.1.Elementy małej architektury: 

Elementy małej architektury są podane w Tab.1 – Zestawienie elementów małej architektury 

2.2. Materiały związane z nowo projektowaną zielenią 

- sadzonki krzewów liściastych 

- trawa naturalna w rolkach 

- materiały pomocnicze: ziemia urodzajna, kompostowa, kora, listwa trawnikowa o wym. 4,5x 4,5 cm 

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznakowane, powinny posiadać etykiety z nazwą 

łacińską i formą rośliny. System korzeniowy roślin powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty. 

Niedopuszczalne wady; silne uszkodzenie mechaniczne, ślady żerowania szkodników, oznaki 

chorobowe, zwiędnięcie. 

Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 

niemożliwe, należy składować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, muszą być podlewane. Jeśli 

rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być zadołowane w zacienionym i osłoniętym od 

wiatru miejscu i muszą być podlewane. 

Trawa naturalna w rolkach powinna być gęsta, równa, pozbawiona chwastów i odporna na zmianę 

temperatury. Skład gatunkowy powinien odpowiadać trawnikom sportowym. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt do uprawy gleby to np. glebogryzarka, szpadle, wał kolczatka i wał gładki – do zakładania 

trawników, łopaty,taczki itp. 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

Podczas transportu należy je zabezpieczyć przed przesunięciem i utratą stateczności, żeby uniknąć 

uszkodzeń i trwałychodkształceń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 



5.1. Montaż urządzeń małej architektury. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- możliwość zamocowania elementów 

- jakość dostarczonych elementów 

Wyroby powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny być 

przechowywane,transportowane i montowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób 

zapewniający niezmienność ich właściwościtechnicznych. 

Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

● Nazwę i adres producenta 

● Nazwę wyrobu 

● Datę produkcji 

● Masę netto 

● Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego i 

Aprobaty Technicznej 

Montaż koszów na śmieci, stojaków pod pnącza , siedzisk ławki - również wg wytycznych producenta. 

5.2.Wykonywanie robót związanych z nowo projektowaną zielenią 

5.2.1. Przygotowania terenu do nasadzenia 

Przed przystąpieniem do nasadzenia należy oczyścić teren , usunąć resztki gruzu czy kamieni, teren 

ewentualniesplantować i wyrównać. 

Następnie należy dowieźć ziemi kompostowej użyźniającej glebę i przystąpić do nasadzenia zgodnie 

ze sztukąogrodniczą. 

Sadzonki powinny być kupione ze szkółek licencjonowanych, pierwszego wyboru, z dobrze  

wykształconą bryłąkorzeniową. 

5.2.2. Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji krzewów. 

- pora sadzenia 

- miejsce sadzenia- zgodnie z dokumentacją projektową 

- dołki pod bryły korzeniowe sadzonek powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej 

i powinny być 

zaprawione odpowiednią ziemią urodzajną 

-zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny 



- korzenie złamane, czy uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 

- korzenie roślin zasypywać ziemią sypką,a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać 

5.2.3. Wymagania dotyczące wykonywania trawników. 

Gleba pod trawnik zakładany z darni rolowanej powinna być uprawiona i wyrównana tak samo jak 

pod wysiew nasion. 

Teren należy oczyścić od chwastów, kamieni, kawałków korzeni, rozbić bryły, zagrabić przekopaną 

glebę iwyprofilować teren. Teren pod trawniki należy wyrównać ręcznie tak, aby wierzchnia warstwa 

była jednorodna i miałastrukturę gruzełkowatą. Bezpośrednio przed układaniem darni wzruszamy 

ziemię grabiami na głębokość 2-3cm, bystworzyć korzeniom lepsze warunki wzrostu. . 

Podłoże powinno być próchnicze, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko 

kwaśnym- pH 5,5 – 6,5. 

Pasy darni kładzie się ręcznie na przygotowanym podłożu ściśle jeden obok drugiego. Należy zwracać 

uwagę na dobre 

wzajemne dociśnięcie krawędzi pasów oraz właściwe przyleganie ich do podłoża. Po ułożeniu darń 

powinno się podlać taką ilością wody, żeby spowodować jej przesiąknięcie do podłoża. 

Każdy fragment darni ma być dokładnie przyciśnięty do podłoża, np. przy użyciu deski a następnie 

całość należy ubićlekkim wałem. Wałowaniu można poddawać tylko darń o dostatecznej wilgotności. 

Wszystkie zewnętrzne (odsłonięte) krawędzie trawnika z rolki są narażone na przysychanie, dlatego 

należy je obsypaćziemią. 

Bezwzględnym warunkiem przyjęcia się ułożonej darni jest codzienne podlewanie przez pierwszy 

tydzień, a późniejzraszanie, tak aby trawnik był stale wilgotnym. W przeciwnym razie darń będzie się 

ściągała i powstaną duże szczelinypomiędzy szczególnymi pasami. 

W sprzyjających warunkach dostateczne zrośnięcie z podłożem następuje po kilku dniach. 

Darń można układać przez cały sezon, jednak w upalne i suche dni lata zwiększają się nakłady 

robocizny napodlewanie. Należy też unikać zbyt późnego układania darni w okresie jesiennym(tuż 

przed nadejściem mrozów),ponieważ w razie niedostatecznego zrośnięciem z podłożem w 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych darńmoże ulec zasuszeniu. 

Po raz pierwszy kosimy trawę, kiedy dobrze wrośnie w podłoże, najwcześniej po trzech tygodniach od 

momentu jejułożenia. Koszenie powinno być wykonywane regularnie, kiedy wysokość trawy na 

trawnikach parkowych przekracza8 cm tak,aby nie dopuścić ich do wykłoszenia. 

Trawniki zakładane w okresie wiosennym i letnim na ogół wymagają stałego podlewania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem pod względem 

zastosowanych materiałów idokładności wykonania. 



6.1.Kontrola robót związanych z małą architektura 

6.1.1. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia antykorozyjnego czy 

prawidłowegodziałania części ruchomych, itp. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.1.2 . Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości , pionowości i spoziomowania 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 

- sprawdzenie usytuowania elementów zgodnie z dokumentacją 

Roboty podlegają odbiorowi 

6.2 . Kontrola jakości robot związanych z nowo projektowaną zielenią 

6.2.1.Drzewa i krzewy 

Kontrola polega na sprawdzeniu : 

- wielkości dołków na nasadzenia 

- zaprawienia dołków odpowiednią ziemią urodzajną ( zasadową) 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc, gatunków i odmian 

oraz odległościsadzonych roślin, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- jakość materiału, 

- wykonanie misek przy roślinach, jeśli odbiór jest wiosną lub wykonanie kopczyków, jeżeli odbiór jest 

jesienią, 

- częstotliwość podlewania zwłaszcza pod czas suszy. 

6.2.2.Trawniki 

Kontrola robot polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- wymiana gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

ilości użytego nawozu czy kompostu, 

- prawidłowego ułożenia i dociśnięcia pasów darni 



- częstości podlewania, zwłaszcza pod czas suszy 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarami są: 

- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementów małej architektury 

- sztuki krzewów dostarczonych i posadzonych - na podstawie obliczeń w terenie 

- m2 ułożonego trawnika z rolki 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robot dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robot z 

dokumentacjąprojektową. 

Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązujące normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczalności do 

stosowania wbudownictwie, wytyczne Producenta. 
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