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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania iodbioru robot okreslonych zakresem ustalonym w przedmiarze robot :

Zagospodarowanie terenu zielenca z zabytkowym drzewem jesionu wyniostego przy restauracji

»Kosmiczna”, przy ul. Zdrojowej w Kudowie —Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostychrobot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos$¢, ze podstawowe wymaganiabedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztukibudowlanej.



1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymispecyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podstawowe wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity z pdzniejszymizmianami).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg,ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimiwymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy

1.5.2 . Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego
- dostarczong przez Wykonawce
1.5.3 . Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dlaWykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejszeod odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedy uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalnesg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST imajg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementybudowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 . Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az dozakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot,wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.5.5 . Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie niezbedne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lubucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasy lub
innych przyczyn powstatych wnastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 . Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na tereniebudowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepemosdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacjirobot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 . Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem,takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tychinstalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru izainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przydokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przezZamawiajgcego.

1.5.8 . Ograniczenie obcigzen pojazdow .

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw iwyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowychwagowo tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy itadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy wobrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 . Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wszczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednigodziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnejzaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od datyrozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej,ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw,przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dn.19.03.2003r. Nr 47,p0z.401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnychprzepisdwbezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkichwymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagglty bedzie informowaélnspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywaniamateriatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, zemateriaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiatly budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatamitechnicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw masowych pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatowa zjakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyélnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatowa z jakiegokolwiekztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane zdostarczeniem materiatbw do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne Ilub
szczegdtowewarunkdw umowy stanowiginacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane whatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych wdokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lubwskazan Inspektora nadzoru.



Eksploatacja Zréddetmateriatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badzztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktédrym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, bylyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroliprzez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy wmiejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéwmateriatdow dowykonywania poszczegdlnychelementéw robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowaniakonkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgodylnspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinienodpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcieorganizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi wdokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu douzytkowania, tam gdzie jest top wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanychrobotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przeduzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaéprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoruw terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego wodniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzerr na osie moga byé
dopuszczone przez wifasciwy zarzad drogi podwarunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzieusuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychoraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowe;j i graficznej
- projekt organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiamiSST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz wczasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytuty wstrzymania robot w takiejsytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwoscitechniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:



- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnychelementdéw robot
- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw izastosowanych korekt w procesie technologicznym

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem wmechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatowa, wytwarzania
mieszanek iwykonywania poszczegdlnychelementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewniodpowiedni system kontroli wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenianiezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, zeroboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co dozakresu badan i ich czestotliwosci sg zawarte w SST.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektornadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ichinspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciachdotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Jednostki miar bedg okreslane gtownie w systemie metrycznym (Sl).



6.3. Pobierania prébek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych nazasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane dobadan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowealbo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniejjednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobieraniapréobek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelkapotrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymiokreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ichistnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U 99/98)

2/ posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3/ Polskg Norma lub

4/ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1/ i ktdre spetniajg wymogi SST

5/ znajduja sie w wykazie wyrobow o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r (Dz. U 99/98)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona dorobot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére niespetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.



Prowadzenie dziennika budowy zgodnie zpar. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzii mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadkuchronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i innedokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektoranadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnychelementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych i ostatecznych
odbioréow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto jeprzeprowadzat- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone
Inspektorowi nadzorudo ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lubzajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednakstrong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.



[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw,recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone w
formie uzgodnionej w programiezapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenielnspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. [1]- [3] nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenieZamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i ST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboti terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleilnspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celumiesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych( i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnez jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badanatestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedgprzez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym ST. Bedzie
utrzymywaé towyposazenie, zapewniajagc w sposdb ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektoranadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

2. odbiorowi czesciowemu

3. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

4. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

5. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz iloscitych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnegopostepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych kompletwynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa,SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje siedla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbiorurobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcewpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow,wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robotzanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robotuzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnychelementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioruostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentachnieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszegowptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartosé wykonywanych robot w stosunku dowymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 . Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przezZamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawecza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

4. protokoty odbioréw czesciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonegoprzez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdziich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych zusunieciem wad, ktdére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancjipogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danejpozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.



Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przezZamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci,wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenbudowy

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn.Zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177) z poi.
Zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr
147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pozn. Zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.Nr 62 poz. 627 z pozn. Zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jedn. Tekst Dz. U. Z 2004r Nr 204 poz 2086)
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobédwbudowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie okreslenia polskich
jednostekorganizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybuich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)



- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r — w sprawie
ogoblnychprzepisdowbezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczaswykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.
1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r — w sprawie szczegétowego zakresu
i formydokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programufunkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéwbudowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr
198 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennikabudowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwapracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom |, 1I, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA TERENU

SST/11/ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE KOD CPV: 45111000-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robotzwigzanych z robotami rozbidrkowymi demontazem elementéw matej architektury na terenie
objetym projektowanginwestycja.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robotwymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) stanowig wymagania dotyczgce zasad
prowadzeniarozbiérkowych robot w czasie remontu lub modernizacji obiektéw kubaturowych oraz
rozbidrek nawierzchnidrogowych zwigzanych z ich naprawa i obejmuja:

® Rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowo -bitumicznej nawierzchni o grub. 5 cm wraz z
podbudowsg z zuzla ogrub.10 cm.

taczna powierzchnia rozbieranej nawierzchni - 171,0 m2

e Demontaz kraweznikéw betonowych 135 mb

e Transport gruzu zdemontowanych nawierzchni asfaltowych na sktadowisko gruzu.
2. MATERIALY

Dla robot demontazowych materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z demontazem moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany
sprzet powinienby¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

Roboty obejmujgce rozebranie: konstrukcji betonowych i zelbetowych - sposobem recznym, przy

uzyciu klindw, mtotéw, dragdéw stalowych i oskardéw a w przypadku rozbiérki mechanicznej przy
pomocymtotdw pneumatycznych , pit do ciecia betonu itp.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiérkowych konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinienwykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— rozbidérek ( mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, spycharki, itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),— rozbiérek recznych (tomy
kilofy, oskardy ,topaty , szufle wiadra , taczki, pity do metalu i drewna,

—rozbidrek mechanicznych , mtoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i chodnikdw moze by¢ wykorzystany
sprzet podanyponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze, zrywarki, mitoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, pita do asfaltu.

4. TRANSPORT

Zdemontowane urzgdzenia wywozi¢ samochodem samowytadowczym. Uzywane pojazdy poruszajgce
po drogachpublicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczyéprzez spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT



W trakcie prac demontazowych nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych , mogacychznalez¢ sie w poblizu miejsca demontazu urzadzen, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi BHP przywykonywaniu robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania demontazu urzadzen, usuniecia ztomu i
stanu terenu powykonanych pracach.

Roboty demontazowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzdr Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy lub Ksiegi
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- demontaz nawierzchni asfaltowej- m2

- demontaz kraweznikéw betonowych o wym. 100x30x 8cm - m3
8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonujelnspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera, zgodnie zzawartg Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych- Czes$¢ | — Roboty Przepisy
BHP przyrobotach rozbiérkowych i transportowych.

I1l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW | ODBIORU ROBOT - CZESC
OGOLNOBUDOWLANA

SST/II1/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE KOD CPV: 45233250-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robotwymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanierobot ziemnych wystepujacych na terenie objetych kontraktem - 139 m2.

W zakres tych robot wchodza:

a) zdjecie warstwy humusu na odktad na czesci obszaru : chodnik z mineralno-zywicznejnawierzchni
wodoprzepuszczalnej , plac wypoczynkowy , tereny zielone na zielencu przy drzewie jesionu
wyniostego — pomnika przyrody,terenu zielonego na skarpie od strony projektowanej tawki na murku
oporowym,

b) wykonanie wykopow pod fundamenty kraweznika, elementdw matej architektury na state
zakotwiczonych w podtozu,

c) mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego pod wodoprzepuszczalng
nawierzchnie mineralno-zywiczng na gtebokosé 43 cm

d) w miejscu projektowanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm - drogi
dojazdowej do restauracji,Kosmiczna” wokét zielerica oraz placu wypoczynkowego - wykonanie
wykopu na gtebokos¢ ok.35 cm wraz zprofilowaniem i zageszczeniem,

e) wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie wodoprzepuszczalng mineralno-zywiczng
wykonanie warstw podbudowy pod chodnik z kostki brukowej betonowej,

g) wykonanie podsypek piaskowo- zwirowych o Id = 0,60 pod fundamentami, zasypanie
fundamentdow po ich wykonaniu,

h) transport gruntu i warstw podbudowy
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST ipolecenia inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robot a) + d)- materiaty nie wystepuja
2.2. Do wykonania warstw podbudowy wg

e) stosowac :

- ttuczen kamienny (kliniec frakcji 4+ 32 mm) stabilizowany mechanicznie o grubosci warstwy 25 cm



- piasek frakcji 0,2+2 mm, wolny od czastek gliny i mutu o grubosci warstwy 20 cm
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Do wykonania warstw podbudowy wg

f) stosowac :

- podsypka cementowo- piaskowa o grubosci warstwy 3-5 cm . Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczonai wyprofilowana.

- ponizej ttuczen kamienny frakcji 4+ 32 mm stabilizowany mechanicznie o grubosci warstwy 20 - 25
cm

- piasek frakcji 0,2+2 mm, wolny od czastek gliny i mutu o grubosci warstwy 10 cm
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.4.Do wykonania zasypek fundamentéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety Ibez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpadki mineratéw budowlanych,itp.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnegosprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy

5.1.1. Sprawdzanie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

5.1.2 . Tolerancja wykonywania wykopow .

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.3 . Postepowania w wypadku przegtebienia wykopow

a) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

b) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunietabezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

c) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ sie z
inzynierem celempodjecia odpowiedniej decyzji.

5.2.Wykonanie robé6t wg. b) + h)



5.2.1. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza
bezposrednio przezrozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania korytaoraz profilowania i zageszczenia podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera w korzystnych warunkachatmosferycznych.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi korygowanej nawierzchni i w rzedach réwnolegtych do osi lub w
inny sposdbzaakceptowany przez inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
nacigganie sznurkéw lublinek do wytyczenia robot w niezbednych odstepach.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,w ktérym
prowadzone sg roboty i dotrudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie , gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowywanie maszyn , na
przyktad wprzypadku robot w matym zakresie.Sposdb wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez
inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacjiprojektowej | ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.5.2.3.
5.2.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie poprofilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o conajmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania,Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez
inzyniera, dowies¢ dodatkowy gruntspetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gdrnej czesci korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganychrzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lubw inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do+10%.

5.2.4 . Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza .



Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni , to powinien
on zabezpieczy¢ podtozeprzed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposdéb zaakceptowany przezinzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwymozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
jezeli zawilgocenienastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

5.2.5. Wykonanie podbudowy i warstwy nawierzchni z piasku .

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwach o grubosci wg projektu, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniemwymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byctaka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej warstwy o
grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przez zageszczeniem wymienic
kruszywo namateriat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢
do jejzageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasamipodtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadkunalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunkugérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnieniewarstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu ,az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytamiwibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préoby Proctotora, przeprowadzonej wedfug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od- 20% do +10%jej wartosci. W przypadku , gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci



optymalnej, kruszywo nalezy osuszyéprzez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej,kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i
rownomiernie wymieszac.

5.3. Wykonywanie zasypki fundamentéw
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera. Do
zasypywania wykopdwmoze by¢ uzyty grunt wydobyty wczesnie z wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypywania wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéwmateriatow

budowlanych i Smieci(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢é wykonane warstwami o
grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych
0,50- 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami
0,40 m- przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacjiprzeciwwilgociowej fundamentu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w pkt.5.1. Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢
wykonanezgodnie z polskimi normami.

6.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntéw podtozu

- wymiary wykopéw



- odwodnienie wykopdéw

6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowane podtoze

- materiat uzyty na podkfad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkfadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc i rwnomiernoséwarstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla wykopow — [m3]

- dla podktadéw — [m3]

- dla zasypek — [m3]

- dla transportu gruntu — [m3]- z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.
Dla wykopdw cena obejmuje :

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad

- odwodnienie i utrzymanie wykopu



Dla podktadéw cena obejmuje :

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchnia

Dla zasypek cena obejmuje :

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN —86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN — B-02481 :1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SST/111/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 4562350-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych

z wykonaniem konstrukcji betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonaniekonstrukcji betonowych fundamentéw ( gtownie prefabrykaty z betonu C20/C25) , w sktad
ktérych wchodza:

e fundamenty pod stojaki na rosliny pnacze
e fundamenty pod kosze na Smieci

e fundamenty pod stupki projektowanego obrzeza trawnikowego



e fundamenty pod tablice informacyjna
1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy,metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg ST i
poleceniami inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST czes¢ , Wymagania ogdlne”.
2.MATERIALY
2.1. Wymaganie ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacjiprojektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, p0z.2016; z
Pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r.,Nr 92, poz.881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
Pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lubrozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym wnormach :PN-B-03264, Pn-88/B-06250.

2.2.Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przezWykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. “beton
towarowy”.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacjiprojektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-03264/2002, Pn-88/-06250 lub
PN-ENV 206-1oraz warunkow technicznych.

2.3. Prefabrykaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwate oznakowane.

Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).



Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm.
Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla grubosci 2 mm

- dla szerokosci i wysokosci 2 mm

- dla dtugosci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymatos¢ i posiadac atest

wytworni.

2.4.Deskowanie

Do wykonania dekowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami norm.
Deskowanie uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym.

Do smarowania elementowdekowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac Srodki
antyadhezyjne parafinowaneprzeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkédw atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia siez mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przyuzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Prefabrykaty betonowe Wykonawca moze wykonywaé we wtasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie
profesjonalnejwytwarni.

Do ukfadania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponowa¢ miedzy innymi:

- pojemnikami do betonu z pompami,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu,

- szlifierkami do betonu — do obrdébki i pielegnacji betonu.

- Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST cze$¢ , Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT



Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymaganiatechniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST czes¢ ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST cze$¢ ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-03264/2002, PN-63/B-06251 oraz warunkami
technicznymi.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, wjakich bedy wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgcji
betonowych.

5.2.Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przezWykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczna”.

5.2.1. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej jak réwniez jej zageszczeniem
powinny byé¢wykonywane zgodnie z wymogami odpowiednich norm.

5.2.2. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé¢ wygania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie deskowania moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcjimonolitycznych (zgodnie z normg PN-B-03264).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg orazwymaganiami podanymi w normie PN-B-03264).

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Mieszanka betonowa



Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan jakosci betonu istosowanych materiatéw.

6.2.2. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.3. Kontrola wykonczenia betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
postanowieniami normy oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancja podaje norma.
6.2.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i
mieszania

- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochoddw i przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej

- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzagdzen do pielegnacji i
obrobkibetonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnychetapdw robot
potwierdzana jestwpisem do Dziennika Budowy lub Ksiegi Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST cze$é ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych, zgodnie z
dokumentacjgprojektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST czes¢ '"Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
wymaganiamilnzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub niniejsza ST daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonane prace zgodnie z zawartg Umowa.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST cze$é , Wymagania ogdlne”.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej zgodnie z dokumentacja
projektowg,obmiarem w terenie i ocena jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$cl: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement . Cze$¢ 1: Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw.

Czesc 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw.

Czesc4: Oznaczenia ksztattu” ziaren

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



PN- EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. , Nr 207, p0z.2016; z
pdzniejszymizmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Z 2002 r., Nr 166, p0z.1360, z
pdzniejszymizmianami).

ST/111/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJKOD CPV 45233000-9
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji
zadania:

Droga dojazdowa do restauracji ,Kosmiczna”, wokdt zielenca z Jesionem wyniostym, plac
wypoczynkowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i

wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych WarunkéwZamdwienia,
dokumentacjaprojektowa i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
zwykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Powierzchnia przeznaczona dla utozenia kostki brukowej betonowej dla zadania wymienionego w
pkt. 1.1 wynosi:

- kostka ksztattowa grub. 6 cm o kolorze szarym i z6ttym- droga dojazdowa oraz plac
wypoczynkowego —185,0 m2 , (zgodnie z przedmiarem robot do projektu budowlano -wykonawczego
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego).



1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjamipodanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz g ce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowag ST ipolecenia inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz 3 ce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanieaprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdéw.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢é réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkles$niecia nie powinnyprzekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci @} 3 mm,

- na szerokosci &} 3 mm,



- na grubosci &} 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Wytrzymatos$é na $ ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz5%.

2.2.6. Odporno$é na dziatanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- odniesienie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz20%.

2.2.7 . Scieralnoé¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowe]j nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizej ni
,32,5”. Zaleca siestosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonychparametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.



2.3.3. Woda

Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaéwymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptalaboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos$é, mniejsza nasigkliwos$¢ i wieksza
odpornos¢ naniskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzadzeniauktadajgce. Urzgdzenie skfada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z paletywarstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczelinyzamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynielub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz g ce transportu

ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatoscibetonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmastalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podioze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lubnasypowy o WP 3 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchupieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntupiaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST D-04.01.01

,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacja projektowa
lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzonawoda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéwi koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru -wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przyuzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznegodla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy



prowadzi¢ od krawedzi powierzchniubijanej w kierunku s$rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$s¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniemspoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przedprzystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atestwyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu nasciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcjidziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2i2.2.3 i wyniki badanprzedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimiST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniuzgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniuzgodnosci wykonania zdokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierdwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografemzgodnie z norma BN-68/8931-04
[8] nie powinnyprzekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja @} 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ @} 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ B} 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwosépomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinnaby¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej ni 2 razy nal00 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam,gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkiepomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz 3 ce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw



6.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i
torowisktramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.
SST/111/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

2. NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA KOD CPV 45212221-1
WODOPRZEPUSZCZALNA TYPU TERRAWAY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniemmineralno- zywicznej wodoprzepuszczalnej nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowana jako czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i

wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych WarunkéwZamdédwienia,
dokumentacjaprojektowa i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wokét terenu zieleica z jesionem wyniostym - pomnikiem przyrody nawierzchni
mineralno -zywicznej jako nawierzchni wodoprzepuszczalnej w kolorze ,zwir” oraz naprawy
wykonywanej w okresie gwarancyjnym.

1.4.0kredlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymaganie dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST ipoleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej ST s3:

Kruszywo grysowe ze skat twardych lub zwir famany rzeczny waskich frakcji 1 — 8 mm (1- 3 mm; 3—-5
mm; 5 — 8mm)



- Spoiwo stuzgce do wigzania sktadnika mineralnego - (zywica + utwardzacz)
- Kruszywo naturalne o grub. 0 —4 mm

- Kruszywo naturalne o grub. 5 —40 mm

- Obrzeze gazonowe betonowe o wym. 12,5x 10 x 12,5 cm

- Piasek gruby

- Geowtoknina przepuszczalna

- Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw ,,35”

- Beton B-15

- Woda

2.1. Kruszywo grysowe

ze skat twardych lub zwir tamany rzeczny waskich frakcji1 —8 mm (1 -3 mm; 3 -5 mm; 5—8 mm)
2.1.1. Wady niedopuszczalne

nieprawidtowa frakcja

wystepowanie zanieczyszczen obcych,

niezgodnos¢ z norma

2.1.2. Transport

luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

2.2. Spoiwo stuzgce do wigzania sktadnika mineralnego
Wodoprzepuszczalna zywiczno-mineralna (zywica + utwardzacz)

2.2.1. Wady niedopuszczalne

Nieprawidtowy sktad i proporcjewystepowanie zanieczyszczenn obcych,niezgodno$¢ z aprobatg
techniczna.

2.2.2. Transport

W opakowaniach producenta

2.3. Kruszywo naturalne o grub. 0 - 4 mm — wymagania
Kliniec kamienny frakcja 0 - 4 mm

sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

nasigkliwos¢



mrozoodpornosé

ksztatt ziaren nieksztattnych

zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.1.1. Wady niedopuszczalne

nieprawidtowa frakcja

wystepowanie zanieczyszczen obcych,

niezgodnos¢ z norma

2.1.2. Transport

luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.
2.2 Kruszywo naturalne o grub. 5 — 40 mm — wymagania
granitowy lub bazaltowy frakcja 5 - 40 mm

sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
nasigkliwos$¢ 0 - 0,9%

mrozoodpornos$¢ 0 - 0,8%

ksztatt ziaren nieksztattnych 0 - 5%

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.2.1. Wady niedopuszczalne

nieprawidtowa frakcja

wystepowanie zanieczyszczen obcych,

niezgodnosc z norma

2.2.2. Transport

luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.
2.4. Piasek gruby

frakcja 02-04 mm

sktad ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych

ksztatt ziaren: kuliste, regularne, owalne

zawarto$¢ pytdéw mineralnych; 0,5%



zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i organicznych — 0%
zawartos$¢ zwigzkow siarki 0 — 0,0005%

2.4.1. Wady niedopuszczalne

nieprawidtowa frakcja

wystepowanie zanieczyszczen obcych,

niezgodnos$¢ z norma

2.4.2. Transport

luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.
2.6 Cement

Klasa 35

Skfad cementu powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-:2002. PN-S-10040:199
2.6.1. Wady niedopuszczalne

nieprawidtowy sktad

wystepowanie zanieczyszczen obcych,

niezgodnos¢ z norma

2.6.2. Transport

w workach

2.7. Geowtdknina przepuszczalna

2.7.1. Wady niedopuszczalne

Uszkodzenia, rozdarcia, niezgodnosé z normg

2.7.2. Transport

W belach

2.8.Woda

woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-32250

zaleca sie stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia
badan.

2.9.Kontrola jakosci



Z kazdej partii materiatéw, nalezy pobraé losowo, metodg na slepo prébki i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z
wymaganiami STi normami odpowiednimi dla poszczegélnychmateriatow.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przezinspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie
robot i sprzet. W obrebie systemukorzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty do budowy drég przewozi sie wszystkimi srodkami transportowymi dopuszczonymi do
wykonywaniazamierzonych robot. Materiaty umiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przedspadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg roboty drogowe. Wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ na tereninwestycji tyle materiatu ile jest w stanie wykorzysta¢. Pozostata cze$¢ materiatu
powinna by¢ w odpowiedni sposdbzabezpieczona. O miejscu i warunkach sktadowania Wykonawca
informuje inspektora nadzoru.

5.2. Termin wykonania robét

musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych zadaniem
inwestycyjnym. Czaswigzania warstwy wierzchniej od 60 minut do 8 godzin, w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci. Przy temperaturzel5°C wynosi 8 godzin, przy czym nawierzchnia nadaje
sie do chodzenia. Po 1-3 dniach moze przenosi¢ catkowiteobcigzenie.

5.3. Zakres prac

5.3.1. Wykonanie koryta

Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad
Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczaniem
Uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu
Mechaniczne zageszczenie poboczy

5.3.2. Ustawienie obrzezy betonowych

- rozécielenie podsypki piaskowej z piasku grubego

- przygotowanie masy betonowej do wykonania oporu

- ustawienie obrzezy i wyregulowanie wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych



- wykonanie oporu

- wypetnienie spoin zaprawg cementowg

- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig i ubicie

5.3.3. Wykonanie warstwy odcinajacej

- Uzupetnienie wyréwnania podtoza

- Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu warstwy geowtdkniny przepuszczalnej
- Rozécielenie warstwy piasku grubego i doprowadzenie do wymaganego profilu
- Mechaniczne zageszczenie warstwy odcinajgcej z polewaniem wodg

5.3.4. Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej

- Rozscielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowej

- Zageszczenie podsypki wibratorem

- Utozenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem

- Roztozenie warstwy klinujgcej z zageszczeniem i ustabilizowaniem

- Wykonie spoiwa poprzez wymieszanie komponentéw w odpowiednim stosunku wagowym
- Wymieszanie masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu
- Wylanie warstwy wierzchniej z zacieraniem

- Wykonanie dylatacji

- Kontrola jakosci nawierzchni i sprawdzenie spadkéw nawierzchni

5.4. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych

- niezgodno$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja i technologia,

- niezgodne z projektem trasowanie drog

- nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy

- nieréwnosci nawierzchni

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni

- nieprawidtowe dylatacje

- nieuprzatniecie terenu z resztek po wykonaniu prac

5.5. Kontrola jako$ci wykonania prac budowlanych



Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegdlnychelementéw, zgodnie
zdokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robot. Z
uwzglednieniem wszystkich w/w etapow realizacji.

5.6. Ocena wynikow

Jakos¢ wykonanych robot nalezy uzna¢ za zgodne z zasadami jezeli nie stwierdzono wad
niedopuszczalnych wg zasadopisanych wyzej.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.
Jednostkamiobmiarowymi robot jest liczba:

+ zrealizowanych nawierzchni
7. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréwdla sprawdzenia wymogow podanych wyzej.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Jednostka obmiarowg jest powierzchnia. Obmiaru robot na budowie dokonuje Wykonawca w
obecnosci inspektoranadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

BN-80/6775-03 Elementy. Drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne >Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
BN-80/6775-03 Elementy. drdg ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

PN-84/6774-04-Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-90/B-30000 Cement portlandzki

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1138

Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010

| inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatéw i robot



9.2. Inne przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz.2016 z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z péZniejszymi zmianami.

ST/111/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MUREK ZELBETOWY OPOROWY KOD CPV: 45262300

KOD CPV: 452623101

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanychz wykonaniem konstrukcji murku zelbetowego oporowego, jako podstawa dla fawki
drewniane;j .

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ wodniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w p. 1.1.

Nazwa i kod wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)
Kategoria robot 45262300 Roboty w zakresie betonowania
Kategoria robot 45262310 Roboty w zakresie zbrojenia

1.3 Zakres robét

Zakres Kontraktu obejmuje:

Murek zelbetowy oporowy

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Ogdlnej.

Materiaty stosowane przy betonowaniu nie powinny zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych
mogacychpogarszac¢ wytrzymatosé lub trwatosc betonu.

Do wykonania gtéwnych robot betonowych przewiduje sie zastosowanie betonu Towarowego
dowozonegona Plac Budowy z wytworni betonu.

Beton wytwarzany w warunkach polowych na Placu Budowy moze by¢ zastosowany jedynie do
betonowaniaelementéw drobnych.



Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Woda do betonowania

Przydatno$é wody do produkcji betonu ustala sie zgodnie z pr PN-EN 1008. Przed przystgpieniem do
robotWykonawca sprawdzi, czy woda dostepna na Placu Budowy spetnia wymagania. W tym celu na
whniosekWykonawcy Inspektor Nadzoru udostepni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaze sie
konieczne.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy wodg spetniajgcg wymagania w niezbednej ilosci.

2.2. Cement

Cement - wymagania, odbidr, pobieranie prébek i badanie.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Wykonawca winien stosowac¢ cementy: portlandzki CEM |, portlandzki wielosktadnikowy CEM 11/B-S
32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spetniajgcy normy PN-EN 197-1i PN EN 197-2. oraz
wszelkie wymagania dodatkowe wynikajace z tresci Wymagan Zamawiajacego.

Nie wolno uzywac¢ cementéw bardzo szybko wigzacych, szybko wigzgcych, cementdéw siarczanowych
anicementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementéw zawierajgcych chlorek wapniowy
bezuzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

Cement Wykonawca winien dostarcza¢ na Plac Budowy w partiach wielkos$ci wystarczajacej, aby
zapewnic ciggtoscprac przez caty czas ich wykonywania.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonegocementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Partie cementu powinny by¢ zuzywane w kolejnosci ich dostarczenia.

Niedozwolone jest mieszanie roznych typdow i gatunkéw cementu uzywanych podczas wykonywania
Robot.

Kazda dostarczana partia cementu musi posiadaé certyfikat zawierajacy ponizsze informacje:

- $Srednie wyniki badan masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta, tacznie ze
sktademchemicznym oraz wtasciwosciami fizycznymi, okreslonymi zgodnie z zatwierdzong
specyfikacjg dotyczacag badaniacementu,

- date produkcji, datg wysytki z zaktadu oraz date planowanej dostawy na Plac BudowyNiedozwolone
jest uzywanie cementu po uptywie szesciu miesiecy od daty produkcji albo po sktadowaniugo przez
okres przekraczajgcy trzy miesigce W takim przypadku cement, ktdry zostanie uznany przez
Inspektora



Nadzoru za nie nadajacy sie do wykorzystania, nie wolno w zadnym wypadku uzy¢ i Wykonawca
winien gobezzwtocznie usunac z Placu Budowy.

Prébki cementu Wykonawca winien pobieraé na zyczenie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a badania
wykonywa¢ wzaakceptowanym niezaleznym laboratorium. Ponadto Inspektor Nadzoru powinien
mieé zapewniony staty dostep domagazynu cementu.

2.3. Kruszywo

Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak substancje organiczne, ziemia,
mut, glina, it,tupki lub roztozona skata. Wszystkie rodzaje kruszywa muszg by¢ twarde, wytrzymate i
trwate i nie mogg zawieracszkodliwego materiatu, moggcego negatywnie wptynaé na wytrzymatosé i
trwatos¢ betonu lub powodowaé korozjeosadzonej w nim stali.

Kruszywo nie powinno zawiera¢ zadnych materiatdow, ktére mogg powodowac przebarwienia lub w
inny sposébwptywaé na wyglad betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spetnia¢ wymagania zawarte w pr. P-EN 12620.

Miejsca przeznaczone na sktadowanie kruszywa w hatdach powinny by¢ wytozone ptytami z betonu
lub zabezpieczonew inny sposdb. Teren ten Wykonawca winien utrzymywacé w czystosci, co pozwoli
zapobiec zanieczyszczeniukruszywa ziemig podczas przenoszenia go lub wykonywania innych
czynnosci.

Kruszywa, ktére ulegty segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych wzgleddw nie spetniajg
wymaganniniejszej specyfikacji. Wykonawca winien odrzuci¢ i usungc z Placu Budowy.

2.4 Zbrojenie stalowe
2.4.1 Wymagania dotyczaca zbrojenia stalowego

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-89/H-84023 i PN-
82/H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na plac budowy winna by¢ przygotowana w postaci odcinkéw i figur
zbrojeniazgodnie z dokumentacjg projektowg. Nie przewiduje sie prefabrykacji zbrojenia na Placu
Budowy z wyjatkiemdrobnych elementéw pomocniczych.

Do kazdej wysytanej na Plac Budowy partii pretéw oraz materiatu zbrojenia Wykonawca winien
dotaczy¢ standardowycertyfikat préby partii wykonanej przez producenta stali.

Kazda partia stali dostarczanej na budowg powinna by¢ zaopatrzona w przywieszki, na ktorych nalezy
podaé w sposébtrwaty: znak wytwdrczy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii,
znak obrdbki cieplnej.

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddaé kontroli sprawdzajac:
zgodnos¢ atestu zzamdwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do kregéw
i wigzek pretéw. Ponadto, nalezysprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowos¢
pretéw dostarczonych w wigzkach.



Ponadto moze byé wymagane przeprowadzenie niezaleznego pobrania prébek i testowania
dostarczonego na PlacBudowy zbrojenia.

2.4.2. Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywa¢ na drewnianych podporach lub na innym
przygotowanym podtozu.

Podczas montazu zbrojenie musi by¢ oczyszczone z luznej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie moze
tez bycézanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbg, gleba, siarczanami, chlorkami ani innymi
substancjami mogacymipogorszy¢ wiasciwosci spajajace lub zapoczatkowaé albo nasili¢ korozje
zbrojenia.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien poddaé zbrojenie kontroli koncowej, a w
przypadkustwierdzenia jakichkolwiek brakéw i wad naprawié¢ je, stosujac zatwierdzong, przez
Inspektora Nadzoru metode.

2.5. Beton towarowy

Beton towarowy mysi spetnia¢ wymagania Specyfikacji Wytwdrnia betonu Towarowego musi mieé
mozliwosci ciggtejprodukcji betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjat do
zaspokojenia codziennegozapotrzebowania betonu w zwigzku z realizacja Robot.

Praca wytworni musi odbywaé sie wedtug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji jakosci.

Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie. Inspektor Nadzoru musi miec
upowaznienie do wejsciado wytworni w czasie swych zwyktych godzin pracy.

Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjeZdzie z zaktadu produkujgcego beton towarowy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia
Wykonawca winienposiadac i na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ dokumenty dostawy.

3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien stosowacé w
miarepotrzeby, nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

- wytwornia betonu - gwarantujgca uzyskanie betonu o jakosci zgodnej z wymaganiami,
- betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m3,

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60 - 200 m3/h,

- wibratory pograzalne i listwowe,

- systemowe deskowania ptytowe drobnowymiarowe,

- urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojonej,



- zageszczarki ptytowe,
4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w punkcie 5 Wymagan 0Ogdlnych
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowyzgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe,przepiséw bezpieczeAstwa oraz postanowien Kontraktu.

4.1 Betonowa warstwa uszczelniajgca

Bezzwtocznie po wykonaniu wykopdw recznych do poziomu podtoza dla posadzek lub fundamentéw,
na powierzchnipodtoza Wykonawca winien wykona¢ warstwe uszczelniajgcg o minimalnej grubosci
betonu 10cm. Po potozeniuwarstwe Wykonawca winien doktadnie wyréwnaé az do uzyskania
gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwageWykonawca winien zwrdcié na to, aby w mozliwie
najwiekszym stopniu zachowad naturalng zawartos¢ wody wgruncie znajdujgcym sie ponizej poziomu
podtoza W przypadku, gdy grunt bedzie narazony na oddziatywaniezewnetrznych czynnikéw
pogodowych w zwigzku z opdznieniem potozenia warstwy uszczelniajacej i w afekcie staniesie
bardziej wilgotny lub bardziej suchy niz w stanie naturalnym, grunt o zmienionych parametrach
wilgotnosciWykonawca winien wykopaé i zastgpi¢ betonem tej samej klasy co warstwa
uszczelniajaca.

Posadzki i fundamenty Wykonawca winien uktada¢ na warstwie uszczelniajgcej mozliwie jak
najszybciej.

Jezeli bedzie to wymagane, warstwe uszczelniajacg Wykonawca winien dokfadnie nawilzaé poprzez
nawadnianie.
4.2 Deskowanie

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich elementéw mozina
wykorzystaészalunki drewniane. W kazdym przypadku szalunki muszg zapewniaé¢ dokfadne
wykonanie konstrukcji betonowychzgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
przeniesienie wszystkich obcigzen w trakcie betonowania bezniedopuszczalnych odksztatcen.

Przed pofozeniem betonu wszystkie substancje i czastki zanieczyszczajgce Wykonawca winien usung¢
z wnetrzaszalowania, a powierzchnie majgce sie styka¢ z betonem powinny zosta¢ po oczyszczeniu
pokryte Srodkiemantyadhezyjnym w celu przeciwdziatania przyleganiu betonu do powierzchni
deskowania. Srodki antyadhezyjneWykonawca winien stosowa¢ w taki sposdb, aby nie narusza¢
przyczepnosci pomiedzy zbrojeniem a betonem. Wolnostosowac tylko takie srodki antyadhezyjne,
ktore nie pozostajg na powierzchni betonu, nie plamig go i nie stanowigutrudnienia przy naktadaniu
na beton ewentualnych powtok ochronnych, tynku itp. Materiatéw. Warstwa natozonegosrodka
antyadhezyjnego winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i utozona w sposéb przez niego
zalecany(np. natryskiem, malowaniem itp.).

4.3 Tolerancja i wykonczenie betonowych powierzchni



Tolerancja - Wymagania ogélne

- Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadkuwykonywania elementéwszczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznychkonsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnychelementéwkonstrukcji.

- Doktadnosépomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych ipoprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupdw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rozno - imienne w
stosunku douktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjag¢ dziataniakorygujace.

Fundamenty (tawy - stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
B}10 mm przy klasie tolerancji N1,2} 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

B} 20 mm przy klasie tolerancji N1,B}15 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny byc¢ wieksze niz:

7mm przy klasie tolerancji N1,5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wieksze niz:



15mm przy klasie tolerancji N1,10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na

odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:5mm przy klasie tolerancji N1,2mm przy klasie tolerancji
N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1,4mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1,2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
B}10mm przy klasie tolerancji N1,2} 5mm przy klasie tolerancji N2.

Giecie, montaz i uktadanie zbrojenia

Prace zwigzane z gieciem, cieciem, montazem, uktadaniem, transportem i magazynowaniem
zbrojenia Wykonawcawinien wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000
»Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz.1:

Uwagi ogdlne.

Ksztatty gietych pretéw zbrojeniowych muszg by¢ zgodne z normg ENV 13670-1:2000. Prety
Wykonawca winienzgina¢ powoli i rGwno, nie wolno ich odgina¢ i ponownie gig¢ ani zgina¢, gdy ich
temperatura wynosiponizej 5°C.

Materiat zbrojenia Wykonawca winien docigc tak, aby objgé nim wszystkie szczegdty konstrukciji,
przewidujgc zapasna wykonanie zaktadek.

Giecie musi by¢ wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowe] pozycji. Niedozwolone
jestjego nagrzewanie lub spawanie. Prety i materiat zbrojenia Wykonawca winien gigé na zimno.
Podczasprzygotowywania pretéw i materiatu zbrojenia me wolno nagrzewac ani spawac.

Zbrojenie Wykonawca winien montowac zgodnie z tolerancjg odpowiednig dla danej konstrukcji.



Wykonawca winien je trwale zamocowaé we wilasciwym miejscu, wigzac drutem oraz za
pomocablokéw betonowychalbo przy uzyciu innych zatwierdzonych rozporek. Umiejscowienie
rozporek i sposéb ich zastosowania musi zosta¢zatwierdzony.

Ponizej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczgce rozmieszczenia catosci zbrojenia w
ukonczonym elemencierobot:

- rzeczywista warstwa betonu pokrywajgca catos$é¢ zbrojenia razem z potgczeniami nie moze byc
cienisza niz okreslonepokrycie nominalne E}5 mm,

Betonowanie

Betonowanie kazdego wykonywanego elementu powinno by¢ wykonywane w sposdb ciggly az do
zakonczenia prac itak szybko, jak to tylko mozliwe.

Betony Wykonawca winien uktadaé regularnymi warstwami, kazda o grubosci nie przekraczajgcej
500mm, izageszcza¢ wibratorami  zanurzeniowymi, obstugiwanymi przez odpowiednio
przeszkolonych i nadzorowanychpracownikéw. Betonu nie mozna zrzucaé¢ na miejsce z wysokosci
przekraczajacej 2m.

Wibratory muszg przenika¢ przez catg gtebokos¢ warstwy betonu, a tam gdzie wczes$niej wykonano
dolngwarstwe ze Swiezego betonu, muszg one w nig wnikngé i ponownie jg przewibrowaé¢ w celu
uzyskania skutecznegopowigzania obu warstw. Wibratory nie mogg zetknac sie ze zbrojeniem ani z
szalowaniem .

Wykonawca winien unika¢ nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno sie wyjmowac z
betonupowoli, tak aby zapobiec powstawaniu prézni.

Na Placu Budowy Wykonawca winien umiesci¢ co najmniej jeden zapasowy wibrator oraz zrédto
zasilania.

Wykonawca winien réwniez mieé¢ jeden zapasowy wibrator na kazde dwa pracujgce w danym
momencie.

Betonowanie w wysokiej temperaturze.

Wykonawca nie powinien wykonywa¢ betonowania, gdy temperatura powierza przekracza 350C, a
temperatura betonujest wyzsza niz 300C.

Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajgco niska, aby zagwarantowa¢, ze beton
niebedzie wysychat, stykajgc sie z nim.

Odstoniete powierzchnie betonowe Wykonawca winien doktadnie przykry¢ arkuszami z polietylenu w
ciggu 20 minutod potozenia i zageszczenia betonu, a po uptywie kolejnych dwéch lub trzech godzin
arkusze polietylenowe.

Wykonawca winien zastgpi¢ grubg, mokrg tkaning jutowg pokrytg polietylenem. Gdy jest to
wymagane, arkuszepolietylenowe mozna tymczasowo usuwaé¢ w zwigzku z wykornczeniem
powierzchni. Tkanine jutowa Wykonawcawinien w sposéb ciggty nawilza¢ woda o jakosci okreslonej



dla betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lubwiecej, jezeli takie bedzie zalecenie
Inspektora Nadzoru.

Gdy temperatury powietrza przekraczajg 300 C w ciggu dna albo gdy nizsze temperatury w
potaczeniu z duzg predkoscia wiatru mogg z duzym prawdopodobienstwem prowadzi¢c do
przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie. Wykonawca winien spryska¢ preparatem
btonotwdrczym po usunieciu tkaniny jutowej i polietylenu

Preparaty btonotwdrcze na beton mogg by¢ naktadane wczesniej jako uzupetnienie zastosowanej
nawilzonej tkaninyjutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu.

Betonowanie w niskiej temperaturze

Nie przewiduje sie realizacji robot w warunkach obnizonych temperatur. Jezeli warunki takie miatyby
wystgpic

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru programu prowadzenia
robot w warunkachobnizonych temperatur Wykonawca nie przystgpi do robot w takich warunkach
przed zatwierdzeniem programu przezinspektora Nadzoru.

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacja betonu

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacja powierzchni betonowych wykonanych z
zalewaniem lub bezszalowania Wykonawca winien rozpoczgé¢ bezzwtocznie po zakonczeniu
zageszczania i po wykonczeniu powierzchni.

Metody zwigzane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien przygotowac tak,
aby beton bytchroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pekaniem, przed wyptukiwaniem
betonu przez deszcz i wody ptynace,przed gwattownym oziebianiem i wysokimi wewnetrznymi
gradientami temperatury, przed niskimi temperaturami imrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

Dojrzewanie betonu moze by¢ wspomagane poprzez:

- pozostawienie szalowania na miejscu,

- przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalng ostong,

- przykrycie betonowych powierzchni nawilzonym materiatem wchtaniajacym,
- ciggte lub czeste dodawanie wody (spryskiwanie).

- naktadanie na powierzchnie przez spryskiwanie powtoki btonotwodrczej, z tym ze powtoki tanie
mogg by¢ stosowanewdwczas, gdy bedg powodowaty niemozliwe do przyjecia odbarwienie
powierzchni albo gdy bedg przeszkadzaty w pdzniejsze obrébce powierzchni.

Demontaz szalunku

Szalowania nie wolno demontowaé¢ do czasu, az struktura betonu nabierze wystarczajgcej
wytrzymatosci do utrzymaniabez nadmiernego odksztatcenia sie wtasnej masy oraz roznych obcigzen
konstrukcyjnych i innego rodzaju, ktére bedziemusiata utrzymaé. Beton musi rowniez wystarczajgco
dojrze¢, aby mogt sie przeciwstawi¢ moggcym go uszkodziésitom fizycznym i mrozowi.



5. Kontrola jakosci
Wymagania ogélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w SpecyfikacjiOgdlnej.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, wytycznymi witasciwych STWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach oraz
Aprobatach Technicznych dlamateriatéw i systemdw technologicznych.

5.1 Kontrola jakosci betonu
Wymagania ogdlne

Wykonawca winien wykonywaé pobieranie prébek i badania zgodnie z przyjetymi normami - PN-EN
206-12003 pkt. 8.

Pobrane prébki betonu powinny by¢ poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki
badaniaWykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i wtgczy do Dokumentéw Wykonawcy.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébkikontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobowa,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Proébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje ibada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezyprzeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie wuzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz niedtuzszym niz 90 dni.

Niezgodno$¢ z wymaganiami

W przypadku niezgodnosci z okresSlonymi wymaganiami lub, jezeli wyniki préb wskazujg na
niezgodnosciodnosnie jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru jest upowazniony do:

- zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilosci, waznosci wynikéwpréb oraz
konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,

- nakazania Wykonawcy usuniecia wadliwego betonu, jezeli wyniki préb wykazg wadliwosé,



- nakazania Wykonawcy przeprowadzenia préb dla betonu stwardniatego w terenie
wlaboratorium,

6. INSPEKCJE, PROBY KONCOWE

Ogdlne wymagania w zakresie Inspekcji i Préb Koncowych podano w Specyfikacji Ogélnej
7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.1 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Pr PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

i/lub



wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 206-1:2002 Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé.

Pr PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkcjibetonu.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

ENV 13670-1:2000 ,, Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz. 1 ¢ Uwagi ogdlne.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego Deskowania uniwersalne.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pogrgzane. Wymagania.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Inne przepisy

1. WTWIOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych (tom |,
I, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 (pomocniczo).

2. WTWIOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

3. WTWIOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji — Centralny Osrodek



Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal, Warszawa 2001.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
ST/11/5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

URZADZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU | MALEJ ARCHITEKTURY

ORAZ ZIELEN KOD CPV 45112710-5

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych

z matg architektura i zielenia.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot

zwigzanych z elementami matej architektury i obejmuja:

- montaz elementéw matej architektury we wczesniej wykonanych fundamentach

- montaz koszy na Smieci — 2 szt.

- montaz stojakéw na pnacza- 6 szt.

- montaz obrzeza trawnikowego

- montaz tablicy informacyjnej

- montaz drewnianego siedziska do murku zelbetowego oporowego

1.4. Okreslenie podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsg, ST i

poleceniami Inzyniera.
2.MATERIALY

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, jesli
takie s3 wymagane.

2.1.Elementy matej architektury:

Elementy matej architektury sg podane w Tab.1 — Zestawienie elementdw matej architektury

2.2. Materiaty zwigzane z nowo projektowang zielenig

- sadzonki krzewow lisciastych

- trawa naturalna w rolkach

- materiaty pomocnicze: ziemia urodzajna, kompostowa, kora, listwa trawnikowa o wym. 4,5x 4,5 cm

Dostarczone sadzonki powinny by¢ witasciwie oznakowane, powinny posiadac¢ etykiety z nazwa
tacinska i forma rosliny. System korzeniowy roslin powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety.
Niedopuszczalne wady; silne uszkodzenie mechaniczne, $lady Zerowania szkodnikéw, oznaki
chorobowe, zwiedniecie.

Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy sktadowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, muszg by¢ podlewane. Jesli
rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ zadotowane w zacienionym i ostonietym od
wiatru miejscu i muszg by¢ podlewane.

Trawa naturalna w rolkach powinna by¢ gesta, réwna, pozbawiona chwastéw i odporna na zmiane
temperatury. Sktad gatunkowy powinien odpowiadac trawnikom sportowym.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

Sprzet do uprawy gleby to np. glebogryzarka, szpadle, wat kolczatka i wat gtadki — do zaktadania
trawnikow, topaty,taczki itp.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Podczas transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesunieciem i utratg statecznosci, zeby unikngé
uszkodzen i trwatychodksztatcen.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Montaz urzadzen matej architektury.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- mozliwos¢ zamocowania elementéw

- jakos$¢ dostarczonych elementéw

Wyroby powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny by¢
przechowywane,transportowane i montowane zgodnie z instrukcja Producenta, w sposdb
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwoscitechnicznych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
e Nazwe i adres producenta

e Nazwe wyrobu

e Date produkgcji

® Mase netto

e Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapisow Atestu Higienicznego i
Aprobaty Technicznej

Montaz koszéw na $mieci, stojakéw pod pnacza, siedzisk tawki - réwniez wg wytycznych producenta.
5.2.Wykonywanie robot zwigzanych z nowo projektowang zielenia
5.2.1. Przygotowania terenu do nasadzenia

Przed przystgpieniem do nasadzenia nalezy oczysci¢ teren , usungé resztki gruzu czy kamieni, teren
ewentualniesplantowac i wyréwnac.

Nastepnie nalezy dowiezé ziemi kompostowe] uzyzniajgcej glebe i przystgpi¢ do nasadzenia zgodnie
ze sztukgogrodnicza.

Sadzonki powinny by¢ kupione ze szkétek licencjonowanych, pierwszego wyboru, z dobrze
wyksztatcong brytgkorzeniowa.

5.2.2. Wymagania dotyczace sadzenia i pielegnacji krzewdéw.
- pora sadzenia
- miejsce sadzenia- zgodnie z dokumentacjg projektowa

- dotki pod bryty korzeniowe sadzonek powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j
i powinny by¢

zaprawione odpowiednig ziemig urodzajng

-zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny



- korzenie ztamane, czy uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc
- korzenie roslin zasypywac ziemig sypka,a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podla¢
5.2.3. Wymagania dotyczgce wykonywania trawnikow.

Gleba pod trawnik zaktadany z darni rolowanej powinna byé uprawiona i wyréwnana tak samo jak
pod wysiew nasion.

Teren nalezy oczysci¢ od chwastéw, kamieni, kawatkdow korzeni, rozbi¢ bryty, zagrabi¢ przekopana
glebe iwyprofilowaé teren. Teren pod trawniki nalezy wyréwnac recznie tak, aby wierzchnia warstwa
byta jednorodna i miatastrukture gruzetkowats. Bezposrednio przed uktadaniem darni wzruszamy
ziemie grabiami na gtebokos$¢ 2-3cm, bystworzy¢ korzeniom lepsze warunki wzrostu. .

Podioze powinno byé prdchnicze, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko
kwasnym- pH 5,5 - 6,5.

Pasy darni ktadzie sie recznie na przygotowanym podtozu $cisle jeden obok drugiego. Nalezy zwracac
uwage na dobre

wzajemne docisniecie krawedzi pasdw oraz wtasciwe przyleganie ich do podtoza. Po utozeniu dari
powinno sie podlac¢ taka iloscig wody, zeby spowodowac jej przesigkniecie do podtoza.

Kazdy fragment darni ma by¢ doktadnie przycisniety do podtoza, np. przy uzyciu deski a nastepnie
catos¢ nalezy ubiclekkim watem. Watowaniu mozna poddawac tylko darn o dostatecznej wilgotnosci.

Wszystkie zewnetrzne (odstoniete) krawedzie trawnika z rolki sg narazone na przysychanie, dlatego
nalezy je obsypaéziemia.

Bezwzglednym warunkiem przyjecia sie utozonej darni jest codzienne podlewanie przez pierwszy
tydzien, a pdzniejzraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotnym. W przeciwnym razie darn bedzie sie
Sciggata i powstang duze szczelinypomiedzy szczegdlnymi pasami.

W sprzyjajacych warunkach dostateczne zrosniecie z podtozem nastepuje po kilku dniach.

Dard mozna uktadac przez caty sezon, jednak w upalne i suche dni lata zwiekszajg sie nakfady
robocizny napodlewanie. Nalezy tez unika¢ zbyt pdznego uktadania darni w okresie jesiennym(tuz
przed nadejsciem mrozow),poniewaz w razie niedostatecznego zrosnieciem z podiozem w
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych darimoze ulec zasuszeniu.

Po raz pierwszy kosimy trawe, kiedy dobrze wrosnie w podtoze, najwczesniej po trzech tygodniach od
momentu jejutozenia. Koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, kiedy wysokos¢ trawy na
trawnikach parkowych przekracza8 cm tak,aby nie dopusci¢ ich do wyktoszenia.

Trawniki zaktadane w okresie wiosennym i letnim na ogoét wymagajg statego podlewania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem pod wzgledem
zastosowanych materiatéw idoktadnosci wykonania.



6.1.Kontrola robét zwigzanych z mata architektura
6.1.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykoniczenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia antykorozyjnego czy
prawidtowegodziatania czesci ruchomych, itp.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru.
6.1.2 . Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci , pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie usytuowania elementdw zgodnie z dokumentacja
Roboty podlegajg odbiorowi

6.2 . Kontrola jakosci robot zwigzanych z nowo projektowang zielenig
6.2.1.Drzewa i krzewy

Kontrola polega na sprawdzeniu :

- wielkosci dotkéw na nasadzenia

- zaprawienia dotkéw odpowiednig ziemig urodzajng ( zasadow3)

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc, gatunkéw i odmian
oraz odlegtoscisadzonych roslin,

- odpowiednich terminéw sadzenia,
- jakos¢ materiatu,

- wykonanie misek przy roslinach, jesli odbidr jest wiosng lub wykonanie kopczykéw, jezeli odbidr jest
jesieniy,

- czestotliwos¢ podlewania zwtaszcza pod czas suszy.

6.2.2.Trawniki

Kontrola robot polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiana gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej,
- prawidtowego uwatowania terenu,

ilosci uzytego nawozu czy kompostu,

- prawidtowego utozenia i docisniecia paséw darni



- czestosci podlewania, zwtaszcza pod czas suszy

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarami sa:

- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementdw matej architektury

- sztuki krzewéw dostarczonych i posadzonych - na podstawie obliczen w terenie
- m2 utozonego trawnika z rolki

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjgprojektowa.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania wbudownictwie, wytyczne Producenta.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Katalog Naktadéw Rzeczowych —tereny zieleni Nr 2-21.
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