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KODY GŁÓWNE ROBÓT 
WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń ( CPV) 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPA 

 
KLASA 

 

KATEGORIA 
 

OPIS ; n- ry  ST robót 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

 45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 
jednorodzinnych 

 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

   45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
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Rozdział   I   CHARAKTERYSTYKA   TECHNICZNA   ZADAN IA 
 
1. Przedmiot inwestycji. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej na działkach nr 433/6, 433/3, 433/1 i 433/5 oraz 
przy ul. Tkackiej na działce nr 337/18 w Kudowie - Zdroju. 
 
Zakres projektowanych robót obejmuje: 
 
a) rozbiórkę nawierzchni i podbudowy istniejących ciągów komunikacyjnych i placów; 
b) budowę projektowanych ciągów komunikacyjnych dojazdów do budynków, chodników, 
opasek ochronnych wokół przyziemia budynków, placów i stanowisk postojowych samochodów 
osobowych o nawierzchni brukowej z kostki betonowej, 
c) regulację studzienek instalacji kanalizacyjnej w obrębie terenu prowadzonych robót; 
 
2. Istniej ący stan zagospodarowania działki. 
 
Zespół zabudowy przy ul. Fabrycznej składa się z dwuklatkowych 4-kondygnacyjnych budynków 
mieszkalnych (w tym poddasze i podpiwniczenie), wielorodzinnych usytuowanych równolegle do 
ciągów komunikacyjnych dróg, tworzą one obudowany kwartał, wewnątrz którego zlokalizowane są 
budynki gospodarcze (komórki lokatorskie, garaŜe).  
Wejścia do klatek schodowych uŜytkowane od strony dziedzińca wewnętrznego znajdują się w 
budynkach nr 7 , nr 5, nr 13 i nr 13a. 
Wejścia do budynków nr 9 i nr 11 uŜytkowane są po obu stronach elewacji budynków. 
Nawierzchnia ulicy Fabrycznej, chodniki wzdłuŜ ulicy, przyuliczne place z miejscami postojowymi 
dla samochodów wykonane z betonowej kostki brukowej - są nowe i zostały wykonane w I etapie 
inwestycji.  
Istniejące zagospodarowanie w zakresie opracowania to ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni 
asfaltowej, chodniki z płyt betonowych z obrzeŜami oraz plac o nawierzchni Ŝwirowo-szutrowej - 
przeznaczone do przebudowy. 
Teren jest uzbrojony w urządzenia infrastruktury: kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągową, 
sieć gazową, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.   
Zagospodarowanie zielenią obejmuje trawniki, przydomowe rabaty kwiatowe, krzewy, Ŝywopłoty i 
drzewa zieleni wysokiej.  
 
Zespół zabudowy przy ul. Tkackiej tworzą jednoklatkowe 3-kondygnacyjne budynki mieszkalne. 
Budynki zostały swobodnie rozmieszczone na terenie działki pomiędzy drogą ulicy Tkackiej i 
osiedlową drogą dojazdową. 
Dla kaŜdego budynku zapewniony jest zjazd indywidualny prowadzony od ulicy Tkackiej lub 
wewnętrznej osiedlowej drogi dojazdowej o charakterze ciągu pieszo jezdnego. 
Zjazdy te, o nawierzchni asfaltowej prowadzone dookoła budynków, zapewniały dojazd 
bezpośrednio w pobliŜe okien pomieszczeń piwnicznych ułatwiając dostawę opału. 
Pomiędzy budynkami przez teren działki poprowadzono chodniki komunikacji pieszej, zapewniając 
dostęp do utwardzonych placów z kontenerami do gromadzenia odpadów. 
Pozostała część terenu zagospodarowana jest zielenią w formie trawników z nasadzeniami 
krzewów i drzew.   
Teren jest uzbrojony w urządzenia infrastruktury: kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągową, 
sieć gazową, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.  
Chodniki komunikacji pieszej są wykonane z betonowych płyt chodnikowych z obrzeŜem.  
Jezdnia ulicy Tkackiej, chodnik, miejsca postojowe samochodów osobowych oraz zjazdy z tej ulicy 
na teren działki są nowe i zostały wykonane z betonowej kostki brukowej w I etapie inwestycji. 
Istniejące nawierzchnie w zakresie opracowania są bardzo zniszczone.  
Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo oraz poprzez istniejące pojedyncze wpusty uliczne. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie. 
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W koncepcji zagospodarowania terenu przyjęto, Ŝe z uwagi na zastosowanie gazu przewodowego 
do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w budynkach nie ma potrzeby utrzymywanie nawierzchni 
utwardzonych dookoła całego budynku.  
Zaprojektowano przebudowę istniejących nawierzchni asfaltowych zjazdów na teren działki i ciągów 
dojazdowych prowadzonych do okien piwnicznych dookoła budynku. Przebudowa ta polega na 
likwidacji całkowitej  szerokich objazdów prowadzonych dookoła budynków. W ich miejsce 
przewiduje się pojedyncze zjazdy dla kaŜdego budynku prowadzone w pobliŜe głównego wejścia. 
Zachowano dotychczasowych schemat powiązań chodników komunikacji pieszej. 
Zakres przebudowy obejmuje likwidację całkowitą istniejących nawierzchni wraz z podbudową i 
budowę nowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej tak dla nawierzchni zjazdów jak i 
stanowisk postojowych, placyków gospodarczych i chodników. 
Szczegółowe ustalenia zakresu rozbiórki i przebudowy przedstawione są na rysunkach projektu. 
 
Zjazdy indywidualne 
Zaprojektowane od istniejących zjazdów w pobliŜe wejść głównych budynków przeznaczone 
wyłącznie jako dojście piesze i okazjonalny dojazd dla samochodów dostawczych.  
Jedynie w zespole mieszkaniowym przy ulicy Fabrycznej zaprojektowano zjazd będący drogą 
dojazdowa do budynku nr 13 i miejsc ze stanowiskami postojowymi samochodów osobowych.  
Nawierzchnie brukową naleŜy wykonać z kostki betonowej prostokątnej o gr. 8 cm w kolorze 
naturalnym szarym na podbudowie z kruszyw mineralnych według opisu na rysunku przekroju. 
Szerokość drogi 3,0 m i 3,5 m odpowiednio według szczegółowego wymiarowania na rysunkach 
planu zagospodarowania terenu. 
NaleŜy bezwzględnie zapewnić wskazane kierunki nachylenia i minimalne spadki wg oznaczeń na 
rysunkach. 
 
Konstrukcja nawierzchni 
Zjazd indywidualny, place gospodarcze, stanowiska postojowe samochodów, podjazdy do budynków: 
 

- kostka betonowa brukowa typu HOLLAND o wymiarach 10x20x8 cm (spoiny       
wypełnione piaskiem) – warstwa ścieralna 8 cm, 

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3, grubości 3 cm, 
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie o grubości 15 cm  

  (frakcje 0-31,5 mm)  gr. 3 cm, 
- warstwa wzmacniająca - grunt piaszczysto-Ŝwirowy stabilizowany cementem  
  Rm = 2,5MPa          gr. 20 cm, 

 
Wydzielenie miejsc do parkowania pojazdów  
Przy drodze zjazdu w zespole budynków przy ul. Fabrycznej zaprojektowano miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych w trzech grupach, odpowiednio: 4, 3 i 3 stanowiska, w tym łącznie dwa 
stanowiska przeznaczone dla samochodów uŜytkowanych przez osoby niepełnosprawne. 
Lokalizacja parkingów respektuje wymóg zachowania minimalnej odległości 7,0 m od okien budynku 
mieszkalnego z uwzględnieniem szczególnych wymagań dla stanowiska dla osoby 
niepełnosprawnej. 
Zaprojektowano parking z 9 miejscami postojowymi  o wymiarach 2,3 m x 5,0 m i 2 miejsca o 
wymiarach 3,6 m x 5,0 m jako przeznaczone do korzystania przez osoby niepełnosprawne – razem 
11 miejsc.  
Linie segregacyjne stanowisk wykonane z kostki w kolorze ciemno szarym. 
 
Kraw ęŜniki 
WzdłuŜ krawędzi jezdni, zgodnie ze  spadkiem  poprzecznym i podłuŜnym jezdni we wskazanym na 
rysunku miejscach projektuje się ułoŜenie krawęŜników betonowych 150x300x1000 mm na ławie 
betonowej z oporem. Na długości projektowanych ciągów komunikacyjnych krawęŜnik pozostaje 
wbudowany pionowo i wystaje ponad nawierzchnię z kostki betonowej. W miejscach skrzyŜowania 
dróg z ciągiem komunikacji pieszej naleŜy wykonać obniŜenia krawęŜników do poziomu 2 cm powyŜej 
poziomu drogi. 
Poza krawęŜnikami naleŜy usypać i zagęścić pobocza. 
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Przekrój  podłu Ŝny  
Niweletę projektowanej nawierzchni ulicy dostosowano do konfiguracji terenu z uwzględnieniem 
rzędnych istniejących budynków i jezdni. W przewaŜającej części niweleta posiada spadki  zbliŜone  
do  pochyleń terenu, minimalizując w ten sposób roboty ziemne. Szczegóły konstrukcji nawierzchni 
jezdni pokazano na rysunkach. 
  
Odwodnienie  
W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia placu zaprojektowano odpowiednio spadki 
poprzeczne i podłuŜne kierujące wody opadowe na pobocze. 
 
Chodniki komunikacji pieszej 
Chodniki komunikacji pieszej o szerokości 1,5 m wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym na 
podbudowie mineralnej wg. rysunku przekroju. 
Obramowanie nawierzchni z obrzeŜy betonowych o wym. 8x25 cm. 
W zagospodarowaniu zespołu przy ul. Tkackiej w pobliŜu budynków nr 6 i nr 8 przewiduje się 
wykonanie schodów terenowych. Stopnie o nawierzchni z kostki betonowej układanej na podłoŜu z 
kruszyw mineralnych. Krawędzie stopni wykonane z oporów betonowych  z obrzeŜy chodnikowych 
osadzanych na ławach betonowych. 
 
Opaski ochronne przy budynkach 
Przy wszystkich budynkach w zespole przy ulicy Tkackiej i budynkach nr 5 i nr 7 przy ul. Fabrycznej 
zaprojektowano nawierzchnie utwardzone dookoła, wzdłuŜ ścian zewnętrznych. 
Są to przede wszystkich nawierzchnie dojazdów i chodniki piesze. WzdłuŜ ścian elewacji  nie 
przylegających do zaprojektowanych ciągów komunikacyjnych zaprojektowano wykonanie opasek 
ochronnych o szerokości 60 cm wykonanych z kostki betonowej na podbudowie mineralnej z 
obrzeŜem chodnikowym na ławie betonowej. 
NaleŜy zapewnić 2 cm szczelinę dylatacyjną pomiędzy powierzchnią ściany budynku a 
nawierzchnią z kostki. Szczelinę wypełnić drobnym piaskiem. 
NaleŜy zapewnić minimum 2% nachylenia nawierzchni opaski ze spadkiem na zewnątrz od ściany 
budynku. 
 
4. Charakterystyka ekologiczna  

• Zanieczyszczenia powietrza - nie dotyczy. 
 

• Ścieki bytowo-komunalne - nie dotyczy. 
Projekt nie przewiduje rozbudowy układu nawierzchni drogowych. 
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych będą odprowadzane do sieci kanalizacji 
deszczowej przez istniejące wpustu i kratki ściekowe. 

 
• Emisja promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych i innych - nie dotyczy. 

 
• Wpływ obiektu na powierzchnię ziemi (glebę), wody powierzchniowe i podziemne. 

Istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu ze względu na ustalone w projekcie 
parametry nie spowoduje szczególnego zakłócenia w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  

 
• Odpady. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wiąŜe się ze wzrostem wytwarzania odpadów 
szkodliwych dla środowiska. Materiały rozbiórkowe zostaną poddane utylizacji. Na terenie 
inwestycji znajdują się place gospodarcze z miejscami na pojemniki na odpady stałe 
usytuowane przy drogach dojazdowych z zachowaniem wszystkich wymaganych odległości 
zapewniających ochronę sanitarną i interesów osób trzecich, w tym: 
- odległość minimum 3,0 m od granicy z sąsiednią działką 
- odległość minimum 10,0 m od okiem pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
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Zapewniona jest moŜliwość zorganizowania segregacji odpadów odpowiednio do wymagań 
wynikających z technologii stosowanej przez miejscowy zakład gospodarki komunalnej.   

 
5. Dost ępność obiektu dla osób niepełnosprawnych  
Parametry zaprojektowanych ciągów komunikacyjnych zapewniają warunki korzystania z nich przez 
osoby niepełnosprawne (stanowiska parkingowe, obniŜenia krawęŜników i chodników). 
 
 
6. Zestawienie powierzchni  zagospodarowania: 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej – ul. Fabryczna 
 
Zagospodarowanie istniej ące 
 
Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów kubaturowych   

   
Dz. nr 433/6         808 m2 

Dz. nr 433/3         290 m2 
Dz. nr 433/1         425 m2 

Dz. nr 433/5          418 m2 
 
Powierzchnia  istniejących nawierzchni utwardzonych : 

 
- dojazdy o nawierzchni asfaltowej  
                       
Dz. nr 433/6         1558 m2 

Dz. nr 433/3         110 m2 
Dz. nr 433/1         165 m2 

 
- chodniki o nawierzchni z płyt betonowych        
  
Dz. nr 433/6         110,60 m2 

Dz. nr 433/3         14,60 m2 
 

Dz. nr 433/5          30 m2 
 

- nowe istniejące ciągi pieszo-jezdne, chodniki i place postojowe 
z kostki betonowej pozostające bez zmian:        
 
Dz. nr 433/6         870 m2 

 
Pozostała biologicznie czynna powierzchnia terenu działki w granicach opracowania: 
 
Dz. nr 433/6         2818 m2 
Dz. nr 433/3         92,40 m2 
Dz. nr 433/1         125 m2  
Dz. nr 433/5          577 m2 
            
Powierzchnia terenu działki:        

Dz. nr 433/6         6164 m2 

Dz. nr 433/3         507 m2 
Dz. nr 433/1         715 m2 
Dz. nr 433/5          1025 m2 
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Zagospodarowanie projektowane:  
 
Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów kubaturowych:  

   
Dz. nr 433/6         808 m2 

Dz. nr 433/3         290 m2 
Dz. nr 433/1         425 m2 
Dz. nr 433/5          418 m2 
 

Powierzchnia  projektowanych nawierzchni utwardzonych: 
 

- dojazdy, place gospodarcze, stanowiska parkingowe  
 
Dz. nr 433/6         770 m2  
Dz. nr 433/3         111,08 m2 

           
- chodniki i opaski ochronne budynków  
 
Dz. nr 433/6         220 m2  
Dz. nr 433/3         45,5m2  

Dz. nr 433/1         11,70m2 
Dz. nr 433/5          20 m2 
      
Pozostała biologicznie czynna powierzchnia terenu działki w granicach opracowania 

 
Dz. nr 433/6         4366m2  

Dz. nr 433/3         350,40m2  
Dz. nr 433/1         703,30 m2 
Dz. nr 433/5          587  m2 

 
Powierzchnia terenu działki 

 
Dz. nr 433/6         6164 m2 

Dz. nr 433/3         507 m2 
Dz. nr 433/1         715 m2 
Dz. nr 433/5  1025 m2 
 
 
Teren zabudowy mieszkaniowej – ul. Tkacka dz. nr 33 7/18 
 
Zagospodarowanie istniej ące 
 
Powierzchnia  istniejących nawierzchni utwardzonych : 

 
- dojazdy o nawierzchni asfaltowej:      2200 m2 
                       
- chodniki o nawierzchni z płyt betonowych:     650 m2      
  
- nowe istniejące ciągi pieszo-jezdne, chodniki i place postojowe 
z kostki betonowej pozostające bez zmian:      440 m2  
   
Pozostała biologicznie czynna powierzchnia terenu działki 

w granicach opracowania:       5976 m2 
 
Powierzchnia terenu działki:                     9266 m2 
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Zagospodarowanie projektowane:  
 

Powierzchnia  projektowanych nawierzchni utwardzonych: 
 

- dojazdy, place gospodarcze, stanowiska parkingowe: 590 m2 
     
- chodniki i opaski ochronne budynków:      975 m2 
 
          
Pozostała biologicznie czynna powierzchnia terenu działki 

w granicach opracowania:       7701 m2 
 

     
Powierzchnia terenu działki:       9266 m2 

 
7. Tereny obu zespołów mieszkaniowych nie s ą wpisane do rejestru zabytków. 
Teren, na którym jest projektowana przebudowa nawierzchni ulicy podlega ochronie konserwatorskiej 
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
8. Teren   opracowania nie podega wpływom eksploata cji górniczej. 
9. Dla terenu działki s ą obowi ązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
8. Sposób budowy, a interesy osób trzecich.   
Projektowana przebudowa ( jej elementy ) nie spowodują Ŝadnych zagroŜeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia jej uŜytkowników i ich otoczenia. 
Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w myśl przepisów prawa 
budowlanego. 
W szczególności zaprojektowane parametry przestrzenne budowy i przebudowy spełniają wymagania 
przepisów dotyczących zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz usytuowania budynku 
względem obiektów zagospodarowania terenu określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 04 2003r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) w tym: 
- zaprojektowane na terenie działki miejsca postojowe samochodów osobowych usytuowane są w 
odległości minimum 7,0 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział   II          Wymagania Ogólne 
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ST. B 00.00.00 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
 
1. ZAŁOśENIA OGÓLNE 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
 
 
 
 
 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB -Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. ZałoŜenia ogólne 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robot budowlanych, w ramach Kontraktu pt: „REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I 
CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH”  
zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej na 
działkach nr 433/6, 433/3, 433/1 i 433/5 oraz przy ul. Tkackiej na działce nr 337/18 w Kudowie - Zdroju. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania wspólne dla robót opisanych  
w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach 
budowlanych. 

 
1.3. Zakres robot obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- wymagania ogólne ,stanowiące treść Rozdziału II, wspólne dla robot objętych specyfikacją techniczną 
(ST)  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Zawarte w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji w zakresie: 
 
d) rozbiórkę nawierzchni i podbudowy istniejących ciągów komunikacyjnych i placów; 
e) budowę projektowanych ciągów komunikacyjnych dojazdów do budynków, chodników, opasek 
ochronnych wokół przyziemia budynków, placów i stanowisk postojowych samochodów osobowych o 
nawierzchni brukowej z kostki betonowej, 
f) regulację studzienek instalacji kanalizacyjnej w obrębie terenu prowadzonych robót; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekro ć w ST jest mowa o: 
 
- Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: ogrodzenie terenu, nawierzchnie utwardzone wraz z 
opaskami wokół budynków oraz obiekty uzbrojenia podziemnego 
-  Budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę. Rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
- Robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć prace polegające na  przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części 
 
- Robotach remontowo -  budowlanych - naleŜy przez to rozumieć  prace polegające na: 
- Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość UŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takie przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
- Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń. w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
- Prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - naleŜy przez  to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

 
- Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję~ administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 

 
- Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
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budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowy i końcowych, w miarę; potrzeby. rysunki i 
opisy słuŜące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksiąŜki; obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
 
- Dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację; budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 
- Aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną oceną; techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
- Właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
- Wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności. 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

 
- Organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. 0 samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

 
- Obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych. wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

 
- Opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwoty; naleŜności wnoszone przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 
- Drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę; specjalnie przygotowaną. 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
- Dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 

 
- Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

 
- Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robot. 
- Materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
- Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
- Poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.. 
- Rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
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pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- Przedmiarze robot - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robot według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i  podaniem ilości robot w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
- Części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno – uŜytkowych I moŜliwą  do   odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
- Ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach         i aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
- Projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej 

 
- Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji kontraktu 

 
- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę; robót, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 
- Wykonawcy – osoba wyłoniona w postępowaniu przetargowym do realizacji kontraktu 
- Zamawiającym – osoba udzielająca zamówienia w ramach kontraktu 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robot 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa do celów opracowania ofert. 

 
         Zawiera rysunki i podstawowe informacje techniczno – technologiczne (wybrane z projektu  
         budowlanego) pozwalające na ustalenie lokalizacji, zakresu rzeczowego i charakteru Robót. 

Pełna Dokumentacja Projektowa jest udostępniona dla oferentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy. 
 
          Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzymuje od Inspektora nadzoru 2 egz. Dokumentacji  
          Projektowej (Projekt budowlany) na roboty objęte kontraktem. 
 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część 
dokumentacji przetargowej. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszę być jednorodne i wykazywane zgodnie z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych uŜytkowników. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony w 
cenę umowną 
 
1.5.6. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) moŜliwości powstania poŜaru. 

 
1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
Postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba ze postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrąbie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidując moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robot powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
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uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje\ moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt. Po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową. Wymaganiami SST. PZJ. 
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną. Jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robot, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
Organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 
Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot. 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
System (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot. 
WyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 
Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. 
Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. Spoiw. 
Lepiszczy. Kruszyw itp.. 
Sposób i procedur, pomiarów i badań, rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robot. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnienie wykonanie robot zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robot badanych materiałów i dopuści 
je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi 
Wykonawca 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca Będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzania usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę: i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę: do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniał zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę:. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, ze raporty Wykonawcy są Niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robot z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

 
b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 
 
 3.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

   (Dz. U. 98/99). 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
 

1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
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 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, 
 
Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, przebieg robot, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 
Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu. 
 Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robot, 
Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 
 ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi. 
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
 projektowej. 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robot, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczące jakości materiat6w, 
pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 
przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 

 
2. KsiąŜka obmiarów 
 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
 

3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3]. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 

 
b) protokoły przekazania terenu budowy. 

 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 
d) protokoły odbioru robot. 
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e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
f) operaty geodezyjne. 

 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed 
stawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiary robót będą określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 0 zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów 
 
Zasady określania ilości robot podane ST w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach , 
KNNR-ach, Normach zakładowych 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robot. 

 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robot 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom:  
 

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu. 
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b) odbiorowi częściowemu 

 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot 
oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony Niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot 
dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedstawionych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robot z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie 
wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację~ budowy z naniesionymi zmianami 
      dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
 

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
 uzupełniające lub zamiennej 
 

c)  Recepty i ustalenia technologiczne 
 
d) Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały) 
 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

   i programem zapewnienia jakości (PZJ) 
 
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

    na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 
 
g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze- 
 kazania tych robot właścicielom urządzeń 
 
h) Geodezyjną inwentaryzację~ powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu 
 
i) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robot. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję~ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad, 
które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robot". 

 
9. Podstawy płatno ści 
 
 Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarów 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
 a) Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

b) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
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SST i w dokumentacji projektowej. 
c) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami. 

     - wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
  ubytków i transportu na teren budowy, 

     - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
     - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
     - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
       podatku od towarów i usług VAT. 
 
 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot. 

 
b.  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

     bezpieczeństwa ruchu 
c. opłaty/dzierŜawy terenu 
d. przygotowanie terenu 
e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

         oznakowań i drenaŜu. 
f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

   pionowych, poziomych, barier i świateł 
 

2. utrzymanie płynności ruchu publicznego 
 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
           
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi                 
Zamawiający 
 
j) Przepisy zwi ązane 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
 

     2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 
    z późniejszymi zmianami). 
 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 
ROBOTY  ROZBIÓRKOWE      B 01 01 00 ;   B 02 01 00   
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką, wyburzeniami i demontaŜem elementów konstrukcyjnych infrastruktury technicznej i urządzeń 
terenu  
 
1.2 Zakres stosowania SST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami rozbiórkowymi a w szczególności: 
 
- Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników 
- Wywiezienie gruzu rozdrobnionego na odl. 5 km ;( miejsce składowania) 
- Wywiezienie gruzu zbrylonego (z nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych  
   na odl. 1 km; (stanowisko kruszarki) 
- Pokruszenie gruzu jw. Jako warunek przyjęcia do składowania 
 
Zakres i ilość wymienionych robót rozbiórkowych określają załączone do Projektu przedmiary. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST. B 
00.00.00   Wymagania Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓREK 
Gruz betonowy, gruz z betonów asfaltowych; kruszywa naturalne i łamane 
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone  
Podstawowe narzędzia i sprzęt stanowią: łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, zrywarki  
do nawierzchni,  młoty pneumatyczne, kruszarka szczękowa 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 
Podstawowe  środki stanowią: Samochody wywrotki o ładowności do 10 t; ładowarki samojezdne 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki lub wyburzenia. Przed 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności naleŜy wykonać przygotowanie 
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stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej. Przygotowanie stanowiska polega na ustawieniu stemplowań, 
pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych i zabezpieczających oraz przewidzianych rusztowań. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacja projektowa. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów 
. Kompletności wykonania prac zgodnie z dokumentacją. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych musza 
być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. Nie moŜna rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
Jednostka obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wyburzanych elementów. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilości rozbiórek wg. dokumentacji opisowej i rysunków. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacja opisowa i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja opisowa, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru budowy w dzienniku budowy 
o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja i SST 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 
 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze z pomiarami 
- kompletny zakres robót podany w poz. 1.3 
- wykonanie badan i pomiarów kontrolnych 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne 
Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową  
 
 
k) PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 i 1126 )w sprawie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.) 
Rozporządzenie  Ministerstwa  Budownictwa i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U.  
nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami - Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach 
rozbiórkowych 
 
Nawierzchnie utwardzone    B 01 02 00    B 01 02 00  
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l. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni  z kostki  brukowej betonowej   

 
1.2 Zakres stosowania ST 
            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni  
z kostki betonowej  i obejmują wykonanie: 
-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej  grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na 

jezdniach  
-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na 

parkingach 
-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej  grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na 

chodnikach. 
-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej  grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na 

opaskach budynków mieszkalnych 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami InŜyniera. 
           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 
00.00.00 Wymagania Ogólne  
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 Do wykonania robót naleŜy zastosować betonową kostkę brukową grubości 8 cm − szarą i 
kolorową. 
Kształt i kolor układanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości  ± 3 mm, 
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na szerokości  ± 3 mm, 
na grubości  ± 5 mm. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 
MPa. 
 Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niŜ 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
strata masy nie przekracza 5%, 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest 

większe niŜ 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niŜ 4 mm. 
 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa  
piasek na podsypkę i do wypełnienia złączy między kostkami powinien odpowiadać wymaganiom PN-

79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych" 
cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30000 „Cement portlandzki", 
podsypkę naleŜy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, 
po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi 
do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Korytowanie 
         Koryta w gruncie kat II-IV pod drogi jezdne i parkingi naleŜy wykonać na głębokość 45 cm 
         Koryta w gruncie kat II-IV pod chodniki i opaski naleŜy wykonać na głębokość 30 cm 
5.2. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową a w szczególności: 
 
Podbudowy pod drogi jezdne i parkingi 
-warstwa dolna – mieszanka Ŝwirowo-piaskowa stabilizowana cementem Rm 2,5 MPa  zagęszczana 
mechanicznie o gr. 20 cm 
-warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm;  
 
Podbudowy pod chodniki i opaski 
-warstwa dolna - mieszanka Ŝwirowo-piaskowa stabilizowana cementem Rm 2,5 MPa  o gr. 10 cm 
-warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 
 
Podbudowy pod ławy betonowe krawęŜników i obrzeŜy z oporem 
-Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm ; pod ławami 
Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm; pod ławami 
  
5.3. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych naleŜy stosować krawęŜniki 
uliczne o wym. 15*30 cm oraz obrzeŜa chodnikowe 8*30 cm (zgodne z dokumentacją projektową i 
zaakceptowane przez InŜyniera). 
5.4. Podsypka 

Podsypk ę naleŜy wykona ć jako cementowo-piaskow ą w proporcji 1:4. 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna się wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilŜona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników 
bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w 
nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
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podanych w pkt 2 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST: 
pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłuŜne 
 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją           
± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwo ść pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych 
w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
przygotowanie podłoŜa, 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie podsypki. 
 Zasady ich odbioru są określone w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą naleŜy wykona ć : 
-nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej  grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na 

jezdniach  
-nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na 

parkingach 
-nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej  grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na 

chodnikach. 
-nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej  grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na 

opaskach budynków mieszkalnych 
 
         Cena wykonania robót obejmuje : 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoŜa (podbudowy), 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułoŜenie i ubicie kostki, 
wypełnienie spoin, i szczelin dylatacyjnych przy cokołach budynków 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne 
Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
                                                            
   BETONOWANIE ŁAW I STÓP  B 01 02 00    B 02 02 00  
                     
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich  
-    ławy pod krawęŜniki drogowe i obrzeŜa chodnikowe   z B 15 
-    stopy pod osadzenie przeniesionego trzepaka z B 15 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.  
-    ławy pod krawęŜniki drogowe i obrzeŜa chodnikowe   z B 15 
-    stopy pod osadzenie przeniesionego trzepaka z B 15 
    
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 

Beton B 15 
 

3.  Sprzęt 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania 
mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5.  Wykonanie robót 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) 
obejmującej: 
- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 
- zestawienie koniecznych badań 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez InŜyniera budowy prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
− prawidłowość wykonania zbrojenia 
− zgodność rzędnych z projektem 
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny 
 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym. 
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Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowuj ąc warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na  wypadek 
wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu nale Ŝy wcześniej 
podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
6.  Kontrola jako ści 
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Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyŜej wymaganiami.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne. 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
− 1 próbka na 100 zarobów 
− 1 próbka na 50 m3 betonu 
− 3 próbki na dobę 
− 6 próbek na partię betonu 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeśli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera budowy spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ 28 dni.  
 
7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3/ wykonanej konstrukcji. 
 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami  
Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub unikających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoŜa 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem  
– projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i  
– wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania  
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– oczyszczenia stanowiska pracy  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne 
Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową  
 
10.  Przepisy zwi ązane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-B01801      Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
                            i projektowanie. Materiały. 
PN-B-06261        Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  
                            badania  wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262        Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N  
PN-B-06712        Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamnistości. 
PN-B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
Numer normy   PN-ISO 8930:1997 
Tytuł normy      Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych - Terminologia 
Numer normy   PN-ISO 8930/Ak:1997 
Numer normy   PN-86/B-01810 
Tytuł normy       Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Własności ochronne betonu w 

stosunku do stali zbrojeniowej - Badania elektrochemiczne 
Numer normy   PN-86/B-01811 
PN-EN 934-2      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
PN-EN 480-1      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 

wiązania. 
PN-EN 480-4      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
                           Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6      Domieszki do betonu, Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8      Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 

substancji. 
PN-EN 480-10    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zwartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

zawartości alkaliów w domieszkach.  
PN-B-06250        Beton zwykły. 
PN-B-06251        Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261        Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262        Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N  
PN-B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-D-96000        Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-D-96002        Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-N-02251       Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
 
 
KRAWĘśNIKI I OBRZEśA BETONOWE          B 01 02 00    B 01 02 00   
 
1.WSTĘP  
 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem : 
-drogowych krawęŜników betonowych o wymiarach 15*30 cm gat. 1  
-chodnikowych obrzeŜy betonowych o wymiarach 8*30 cm gat. 1  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
ustawieniem betonowego obrze Ŝa chodnikowego i obejmuj ą ustawienie: 
-drogowych krawęŜników betonowych o wymiarach 15*30 cm  na ławach betonowych 
chodnikowych obrzeŜy betonowych o wymiarach 8*30 cm na ławach betonowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
   ST 00.00.00  
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 00.00.00 
Wymagania Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi są: 
-drogowe krawęŜniki betonowe o wymiarach 15*30 cm gat. 1 wg. BN-80/6775-03/04   
-chodnikowe obrzeŜa betonowe o wymiarach 8*30 cm gat. 1 wg. BN-80/6775-03/04   
-cement wg PN-B-19701, 
-piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
 
2.3. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - wymagania techniczne 
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników i obrzeŜy betonowych: 
 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
  
 
 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy: 

 
 Dopuszczalna 
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Rodzaj wad i uszkodze ń wielko ść  
wad i uszkodze ń 

 Gatun ek 1 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe powierzchnie:  
 liczba, max 2 
 długość, mm, max 20 
 głębokość, mm, max 6 

 
2.4.2. Składowanie 
 Betonowe krawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe krawęŜniki i obrzeŜa naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa 
niŜ szerokość wyrobów 
 
2.4.3. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrze Ŝy 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 
4.2. Transport kraw ęŜników i obrze Ŝy betonowych 
 Betonowe krawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 
 Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
            Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne.  
 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod ławę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Ława 
 PodłoŜe pod ustawienie krawęŜników i obrzeŜy stanowi ława z betonu B 15  
 
5.4. Ustawienie betonowych kraw ęŜników i obrze Ŝy chodnikowych 
 Betonowe krawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i 
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ze światłem (odległością górnej powierzchni krawęŜnika/obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika/obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych krawęŜników i obrzeŜy i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach 
elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ławy ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5, 
c) ustawienia betonowego krawęŜnika/ obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości krawęŜnika/obrzeŜa, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości, 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
Jednostką obmiaru jest  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 mb ustawionego betonowego krawęŜnika/ obrzeŜa 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-wykonane koryto, 
-wykonana ława betonowa 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
-ustawienie betonowych krawęŜników 15*30 cm 
-ustawienie obrzeŜy betonowych 8*30 cm  

Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie koryta, 
rozścielenie i ubicie podsypki, 
wykonanie ławy betonowej  
ustawienie obrzeŜa /krawęŜnika, 
wypełnienie spoin, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne 
Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-3/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego 
 
 

Urządzenia zieleni    B 01 03 00;    B 02 03 00 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 
 Urządzeń zieleni 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór następujących robót: 
 
- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami 
na odl. do 12 km 
- uzupełnienie koryt (wyrobisk ) po rozebranych nawierzchni i podbudów urobkiem z koryt pod nowe drogi 
i chodniki 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne – uzupełnienia przy nawierzchniach i budynkach 
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- Ręczne przekopanie gleby 
- Wykonanie trawników dywanowych siewem 
- Pielęgnacja  trawników 
 
2. MATERIAŁY.  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w w  ST B..00.00.00 
Wymagania ogólne 
 
3. SPRZĘT. 
 
Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego 
wymagania BHP i  akceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. 
Materiały mogą być przewoŜone odpowiednimi do asortymentu środkami transportu. 
NaleŜy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami 
na odl. do 5 km 
- uzupełnienie koryt (wyrobisk ) po rozebranych nawierzchni i podbudów urobkiem z koryt pod nowe drogi 
i chodniki 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne – uzupełnienia przy nawierzchniach i budynkach 
- Ręczne przekopanie gleby 
- Wykonanie trawników dywanowych siewem 
- Pielęgnacja  trawników 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
Kontrola jakości robót powinna przebiegać w sposób ciągły ze sprawdzeniem dokładności wykonania  
Rozpoczęcie robót i zakończenie z oceną jakościową robót powinno być zapisane w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR. 
 
Obmiaru ilościowego dokonuje się na  1 m2 trawników, 1 m3 nawiezienia humusu i wypełnień koryt 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w w  ST B..00.00.00 Wymagania ogólne. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST i  wytycznymi producenta 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Cena obejmuje: 
- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami 
na odl. do 5 km 
- uzupełnienie koryt (wyrobisk ) po rozebranych nawierzchni i podbudów urobkiem z koryt pod nowe drogi 
i chodniki 
- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne – uzupełnienia przy nawierzchniach i budynkach 
- Ręczne przekopanie gleby 
- Wykonanie trawników dywanowych siewem 
- Pielęgnacja  trawników 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogólne 
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Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, podział, symbole i opis gruntów. 
- PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-56/B-06024   Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
- PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
- PN-B-B01801      Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
 
 
 
 
 


