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KODY GLOWNE ROBOT ’
WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIE K ( CPV)

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS ; n-ry ST robét
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow
jednorodzinnych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych




Rozdziat | CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZADAN IA
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej na dziatkach nr 433/6, 433/3, 433/1 i 433/5 oraz
przy ul. Tkackiej na dziatce nr 337/18 w Kudowie - Zdroju.

Zakres projektowanych rob6t obejmuje:

a) rozbiérke nawierzchni i podbudowy istniejgcych ciagdw komunikacyjnych i placow;

b) budowe projektowanych ciggdw komunikacyjnych dojazdéw do budynkéw, chodnikéw,
opasek ochronnych wokét przyziemia budynkéw, placéw i stanowisk postojowych samochodéw
osobowych o nawierzchni brukowej z kostki betonowej,

c) regulacje studzienek instalacji kanalizacyjnej w obrebie terenu prowadzonych robét;

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki.

Zespot zabudowy przy ul. Fabrycznej sklada sie z dwuklatkowych 4-kondygnacyjnych budynkéw
mieszkalnych (w tym poddasze i podpiwniczenie), wielorodzinnych usytuowanych réwnolegle do
ciggdéw komunikacyjnych drég, tworza one obudowany kwartal, wewnatrz ktérego zlokalizowane sg
budynki gospodarcze (komorki lokatorskie, garaze).

Wejscia do klatek schodowych uzytkowane od strony dziedzinca wewnetrznego znajdujg sie w
budynkach nr 7, nr5, nr 13inr 13a.

Wejscia do budynkéw nr 9 i nr 11 uzytkowane sg po obu stronach elewacji budynkéw.

Nawierzchnia ulicy Fabrycznej, chodniki wzdtuz ulicy, przyuliczne place z miejscami postojowymi
dla samochodéw wykonane z betonowej kostki brukowej - sg nowe i zostaly wykonane w | etapie
inwestyciji.

Istniejgce zagospodarowanie w zakresie opracowania to ciggi pieszo-jezdne o nawierzchni
asfaltowej, chodniki z ptyt betonowych z obrzezami oraz plac o nawierzchni zwirowo-szutrowej -
przeznaczone do przebudowy.

Teren jest uzbrojony w urzadzenia infrastruktury: kanalizacje sanitarng i deszczowa, wodociggowa,
sie¢ gazowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Zagospodarowanie zielenig obejmuje trawniki, przydomowe rabaty kwiatowe, krzewy, zywoptoty i
drzewa zieleni wysokiej.

Zespo6t zabudowy przy ul. Tkackiej tworzg jednoklatkowe 3-kondygnacyjne budynki mieszkalne.
Budynki zostaly swobodnie rozmieszczone na terenie dziatki pomiedzy droga ulicy Tkackiej i
osiedlowg drogg dojazdowa.

Dla kazdego budynku zapewniony jest zjazd indywidualny prowadzony od ulicy Tkackiej lub
wewnetrznej osiedlowej drogi dojazdowej o charakterze ciggu pieszo jezdnego.

Zjazdy te, o nawierzchni asfaltowej prowadzone dookota budynkoéw, zapewnialy dojazd
bezposrednio w poblize okien pomieszczen piwnicznych utatwiajac dostawe opatu.

Pomiedzy budynkami przez teren dziatki poprowadzono chodniki komunikacji pieszej, zapewniajgc
dostep do utwardzonych placéw z kontenerami do gromadzenia odpadéw.

Pozostata czes¢ terenu zagospodarowana jest zielenig w formie trawnikébw z nasadzeniami
krzewow i drzew.

Teren jest uzbrojony w urzadzenia infrastruktury: kanalizacje sanitarng i deszczowa, wodociggowa,
sie¢ gazowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Chodniki komunikacji pieszej sg wykonane z betonowych ptyt chodnikowych z obrzezem.

Jezdnia ulicy Tkackiej, chodnik, miejsca postojowe samochoddw osobowych oraz zjazdy z tej ulicy
na teren dziatki sg nowe i zostaly wykonane z betonowej kostki brukowej w | etapie inwestycji.
Istniejgce nawierzchnie w zakresie opracowania sg bardzo zniszczone.

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo oraz poprzez istniejace pojedyncze wpusty uliczne.

3. Projektowane zagospodarowanie.



W koncepcji zagospodarowania terenu przyjeto, ze z uwagi na zastosowanie gazu przewodowego
do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych w budynkach nie ma potrzeby utrzymywanie nawierzchni
utwardzonych dookota catego budynku.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych nawierzchni asfaltowych zjazdéw na teren dziafki i ciggow
dojazdowych prowadzonych do okien piwnicznych dookota budynku. Przebudowa ta polega na
likwidacji catkowitej szerokich objazdéw prowadzonych dookota budynkéw. W ich miejsce
przewiduje sie pojedyncze zjazdy dla kazdego budynku prowadzone w poblize gtdbwnego wejscia.
Zachowano dotychczasowych schemat powigzan chodnikéw komunikacji piesze;.

Zakres przebudowy obejmuje likwidacje catkowitg istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowg i
budowe nowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej tak dla nawierzchni zjazdéw jak i
stanowisk postojowych, placykéw gospodarczych i chodnikéw.

Szczegobtowe ustalenia zakresu rozbiérki i przebudowy przedstawione sg na rysunkach projektu.

Zjazdy indywidualne

Zaprojektowane od istniejacych zjazdow w poblize wejs¢ gtéwnych budynkéw przeznaczone
wylacznie jako dojscie piesze i okazjonalny dojazd dla samochodéw dostawczych.

Jedynie w zespole mieszkaniowym przy ulicy Fabrycznej zaprojektowano zjazd bedacy drogag
dojazdowa do budynku nr 13 i miejsc ze stanowiskami postojowymi samochod6éw osobowych.
Nawierzchnie brukowg nalezy wykona¢ z kostki betonowej prostokatnej o gr. 8 cm w kolorze
naturalnym szarym na podbudowie z kruszyw mineralnych wedtug opisu na rysunku przekroju.
Szerokos¢ drogi 3,0 m i 3,5 m odpowiednio wedtug szczegbtowego wymiarowania na rysunkach
planu zagospodarowania terenu.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ wskazane kierunki nachylenia i minimalne spadki wg oznaczeh na
rysunkach.

Konstrukcja nawierzchni
Zjazd indywidualny, place gospodarcze, stanowiska postojowe samochodoéw, podjazdy do budynkéw:

- kostka betonowa brukowa typu HOLLAND o wymiarach 10x20x8 cm (spoiny
wypetnione piaskiem) — warstwa Scieralna 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, grubosci 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie o grubosci 15 cm
(frakcje 0-31,5 mm) gr. 3cm,

- warstwa wzmacniajgca - grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem
R, =2,5MPa gr. 20 cm,

Wydzielenie miejsc do parkowania pojazdéw

Przy drodze zjazdu w zespole budynkéw przy ul. Fabrycznej zaprojektowano miejsca postojowe dla
samochodoéw osobowych w trzech grupach, odpowiednio: 4, 3 i 3 stanowiska, w tym tacznie dwa
stanowiska przeznaczone dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.
Lokalizacja parkingéw respektuje wymdg zachowania minimalnej odlegtosci 7,0 m od okien budynku
mieszkalnego z uwzglednieniem szczegdélnych wymagan dla stanowiska dla osoby
niepetnosprawne;.

Zaprojektowano parking z 9 miejscami postojowymi 0 wymiarach 2,3 m x 5,0 m i 2 miejsca o
wymiarach 3,6 m x 5,0 m jako przeznaczone do korzystania przez osoby niepetnosprawne — razem
11 miejsc.

Linie segregacyjne stanowisk wykonane z kostki w kolorze ciemno szarym.

Kraw ezniki

Wzdtuz krawedzi jezdni, zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym jezdni we wskazanym na
rysunku miejscach projektuje sie utozenie kraweznikéw betonowych 150x300x1000 mm na fawie
betonowej z oporem. Na diugosci projektowanych ciggéw komunikacyjnych kraweznik pozostaje
wbudowany pionowo i wystaje ponad nawierzchnie z kostki betonowej. W miejscach skrzyzowania
drég z ciggiem komunikacji pieszej nalezy wykonaé¢ obnizenia kraweznikéw do poziomu 2 cm powyzej
poziomu drogi.

Poza kraweznikami nalezy usypac i zagesci¢ pobocza.



Przekréj podtu zny

Niwelete projektowanej nawierzchni ulicy dostosowano do konfiguracji terenu z uwzglednieniem
rzednych istniejgcych budynkéw i jezdni. W przewazajacej czesci niweleta posiada spadki zblizone
do pochyleh terenu, minimalizujgc w ten sposdb roboty ziemne. Szczegdly konstrukcji nawierzchni
jezdni pokazano na rysunkach.

Odwodnienie
W celu zapewnienia prawidiowego odwodnienia placu zaprojektowano odpowiednio spadki
poprzeczne i podtuzne kierujace wody opadowe na pobocze.

Chodniki komunikacji pieszej

Chodniki komunikacji pieszej o szerokosci 1,5 m wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym na
podbudowie mineralnej wg. rysunku przekroju.

Obramowanie nawierzchni z obrzezy betonowych o wym. 8x25 cm.

W zagospodarowaniu zespotu przy ul. Tkackiej w poblizu budynkéw nr 6 i nr 8 przewiduje sie
wykonanie schodéw terenowych. Stopnie o nawierzchni z kostki betonowej uktadanej na podtozu z
kruszyw mineralnych. Krawedzie stopni wykonane z oporéw betonowych z obrzezy chodnikowych
osadzanych na tawach betonowych.

Opaski ochronne przy budynkach

Przy wszystkich budynkach w zespole przy ulicy Tkackiej i budynkach nr 5 i nr 7 przy ul. Fabrycznej
zaprojektowano nawierzchnie utwardzone dookota, wzdtuz $cian zewnetrznych.

Sa to przede wszystkich nawierzchnie dojazdéw i chodniki piesze. Wzdtuz $cian elewacji nie
przylegajacych do zaprojektowanych ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano wykonanie opasek
ochronnych o szerokosci 60 cm wykonanych z kostki betonowej na podbudowie mineralnej z
obrzezem chodnikowym na tawie betonowej.

Nalezy zapewni¢ 2 cm szczeline dylatacyjng pomiedzy powierzchnig $ciany budynku a
nawierzchnig z kostki. Szczeling wypetni¢ drobnym piaskiem.

Nalezy zapewni¢ minimum 2% nachylenia nawierzchni opaski ze spadkiem na zewnatrz od $ciany
budynku.

4. Charakterystyka ekologiczna
e Zanieczyszczenia powietrza - nie dotyczy.

Scieki bytowo-komunalne - nie dotyczy.
Projekt nie przewiduje rozbudowy uktadu nawierzchni drogowych.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych beda odprowadzane do sieci kanalizacji
deszczowej przez istniejgce wpustu i kratki sciekowe.

+ Emisja promieniowania, zakiécen elektromagnetycznych i innych - nie dotyczy.

«  Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi (glebe), wody powierzchniowe i podziemne.
Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu ze wzgledu na ustalone w projekcie
parametry nie spowoduje szczeg6lnego zaklécenia w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.

e Odpady.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wigze sie ze wzrostem wytwarzania odpadéw
szkodliwych dla srodowiska. Materialy rozbiérkowe zostang poddane utylizacji. Na terenie
inwestycji znajdujg sie place gospodarcze z miejscami na pojemniki na odpady state
usytuowane przy drogach dojazdowych z zachowaniem wszystkich wymaganych odlegto$ci
zapewniajacych ochrone sanitarng i intereséw os6b trzecich, w tym:
- odlegtos¢ minimum 3,0 m od granicy z sasiednig dziatkg
- odlegto$¢ minimum 10,0 m od okiem pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.



Zapewniona jest mozliwos¢ zorganizowania segregacji odpadoéw odpowiednio do wymagan
wynikajacych z technologii stosowanej przez miejscowy zaktad gospodarki komunalne;.

5. Dost epno $¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Parametry zaprojektowanych ciggéw komunikacyjnych zapewniajg warunki korzystania z nich przez
osoby niepetnosprawne (stanowiska parkingowe, obnizenia kraweznikéw i chodnikéw).

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania:

Teren zabudowy mieszkaniowej — ul. Fabryczna

Zagospodarowanie istniej ace

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektoéw kubaturowych

Dz. nr 433/6 808 m?
Dz. nr 433/3 290 m?
Dz. nr 433/1 425 m?
Dz. nr 433/5 418 m?

Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych :

- dojazdy o nawierzchni asfaltowe;j

Dz. nr 433/6 1558 m?
Dz. nr 433/3 110 m?
Dz. nr 433/1 165 m?

- chodniki o nawierzchni z piyt betonowych

Dz. nr 433/6 110,60 m?
Dz. nr 433/3 14,60 m?
Dz. nr 433/5 30 m?

- nowe istniejace ciagi pieszo-jezdne, chodniki i place postojowe
z kostki betonowej pozostajace bez zmian:

Dz. nr 433/6 870 m?

Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki w granicach opracowania:

Dz. nr 433/6 2818 m?
Dz. nr 433/3 92,40 m?
Dz. nr 433/1 125 m?
Dz. nr 433/5 577 m?

Powierzchnia terenu dziatki:

Dz. nr 433/6 6164 m?
Dz. nr 433/3 507 m?
Dz. nr 433/1 715 m?

Dz. nr 433/5 1025 m?



Zagospodarowanie projektowane:

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow kubaturowych:

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:
- dojazdy, place gospodarcze, stanowiska parkingowe

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3

- chodniki i opaski ochronne budynkéw

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

770 m?
111,08 m?

220 m?
45,5m?
11,70m?
20 m?

Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki w granicach opracowania

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

Powierzchnia terenu dziatki

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

Teren zabudowy mieszkaniowej — ul. Tkacka dz. nr 33  7/18

Zagospodarowanie istniej ace

Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych :
- dojazdy o nawierzchni asfaltowej:
- chodniki o nawierzchni z pityt betonowych:

- nowe istniejgce ciagi pieszo-jezdne, chodniki i place postojowe
z kostki betonowej pozostajgce bez zmian:

Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki
w granicach opracowania:

Powierzchnia terenu dziaiki:

4366m?
350,40m?
703,30 m?
587 m?

6164 m?

507 m?

715 m?
1025 m?

2200 m?

650 m?

440 m?

5976 m?

9266 m?



Zagospodarowanie projektowane:

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:
- dojazdy, place gospodarcze, stanowiska parkingowe: 590 m?

- chodniki i opaski ochronne budynkéw: 975 m?

Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki
w granicach opracowania: 7701 m?

Powierzchnia terenu dziaiki: 9266 m?

7. Tereny obu zespotéw mieszkaniowych nie s g wpisane do rejestru zabytkow.
Teren, na ktérym jest projektowana przebudowa nawierzchni ulicy podlega ochronie konserwatorskiej
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Teren opracowania nie podega wptywom eksploata  cji gorniczej.

9. Dla terenu dziatki s g obowi gzujace ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

8. Sposo6b budowy, a interesy osoéb trzecich.

Projektowana przebudowa ( jej elementy ) nie spowodujg zadnych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia jej uzytkownikéw i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0s6b trzecich w mysl przepiséw prawa

budowlanego.

W szczeg6lnosci zaprojektowane parametry przestrzenne budowy i przebudowy spetniajag wymagania

przepisbw dotyczacych zapewnienia dostepu do drogi publicznej oraz usytuowania budynku

wzgledem obiektéw zagospodarowania terenu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 12 04 2003r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami) w tym:

- zaprojektowane na terenie dziatki miejsca postojowe samochodéw osobowych usytuowane sg w

odlegtosci minimum 7,0 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi

Rozdziat I Wymagania Ogélne
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB -Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. Zatozenia og6lne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, w ramach Kontraktu pt: ,REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH |
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH?”
zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej na
dziatkach nr 433/6, 433/3, 433/1 i 433/5 oraz przy ul. Tkackiej na dziatce nr 337/18 w Kudowie - Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania wspolne dla rob6t opisanych

w szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- wymagania og0lne ,stanowigce tres¢ Rozdziatu Il, wspdlne dla robot objetych specyfikacjg techniczng
(ST)

- szczego6lowe specyfikacje techniczne (SST) Zawarte w Rozdziale Il niniejszej Specyfikacji w zakresie:

d) rozbiorke nawierzchni i podbudowy istniejacych ciaggdw komunikacyjnych i placéw;

e) budowe projektowanych ciagéw komunikacyjnych dojazdéw do budynkéw, chodnikéw, opasek
ochronnych wokoét przyziemia budynkéw, placoéw i stanowisk postojowych samochodéw osobowych o
nawierzchni brukowej z kostki betonowej,

f) regulacje studzienek instalacji kanalizacyjnej w obrebie terenu prowadzonych robot;

1.4. Okre $lenia podstawowe
llekro ¢ w ST jest mowa o:

- Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: ogrodzenie terenu, nawierzchnie utwardzone wraz z
opaskami wokot budynkéw oraz obiekty uzbrojenia podziemnego

- Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe. Rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

- Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego lub jego czesci

- Robotach remontowo - budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na:

- Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen. w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

- Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje~ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

- Dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
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budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowy i kohcowych, w miare; potrzeby. rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzki; obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje; budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng; techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci.
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych. wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwoty; naleznosci wnoszone przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

- Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge; specjalnie przygotowana.
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

- Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki haukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

- Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

- Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy..

- Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
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pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wediug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

- Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych | mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej

- Inspektorze nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania realizacji kontraktu

- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce; rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

- Wykonawcy — osoba wytoniona w postepowaniu przetargowym do realizacji kontraktu

- Zamawiajacym — osoba udzielajgca zaméwienia w ramach kontraktu

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtdéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa do celéw opracowania ofert.

Zawiera rysunki i podstawowe informacje techniczno — technologiczne (wybrane z projektu
budowlanego) pozwalajace na ustalenie lokalizacji, zakresu rzeczowego i charakteru Robot.
Petna Dokumentacja Projektowa jest udostepniona dla oferentéw do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego

1.5.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzymuje od Inspektora nadzoru 2 egz. Dokumentaciji
Projektowe] (Projekt budowlany) na roboty objete kontraktem.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia stanowigcych integralng czesc
dokumentaciji przetargowej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacja projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musze by¢ jednorodne i wykazywane zgodnie z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych uzytkownikow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wiaczony w
cene umowng

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatléw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposo6b
ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdda spetniajg wymagania SST w czasie
Postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do rob6t i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujgc mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
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uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje\ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet. Po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogd6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnialy wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa. Wymaganiami SST. PZJ.
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang. Jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

Organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot.

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
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Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementow robot,
System (sposob i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

Spos6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw. Spoiw.
Lepiszczy. Kruszyw itp..

Spos6b i procedur, pomiaréw i badan, rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialtbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnienie wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatléw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw i robot ponosi
Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca Bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzania usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce: i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce: do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru O rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce:.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa Niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sga wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.
Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.
Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji

projektowe;j.
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatéw,
pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialtdbw orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3]. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy.
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot.
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e) protokoly z narad i ustalen.
f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed

stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiary rob6t beda okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru O zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane ST w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach ,
KNNR-ach, Normach zaktadowych

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
8. Odbidr robat
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony Niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu O przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedstawionych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych zwltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje~ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamiennej

c) Recepty i ustalenia technologiczne
d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

e) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robot wiascicielom urzadzen

h) Geodezyjng inwentaryzacje~ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

i) Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje~ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnity sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robot".
9. Podstawy ptatno $ci

Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiaréw
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

a) Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

b) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
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SST i w dokumentaciji projektowe;.

c¢) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami.

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku od towaroéw i ustug VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu

optaty/dzierzawy terenu

przygotowanie terenu

e. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

f. tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

Qo

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

2. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

j) Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

B 010100;

B 02 01 00
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Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych infrastruktury technicznej i urzadzen
terenu

1.2 Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi a w szczegoélnosci:

- Rozbiérka nawierzchni drég i chodnikow

- Wywiezienie gruzu rozdrobnionego na odl. 5 km ;( miejsce skiadowania)

- Wywiezienie gruzu zbrylonego (z nawierzchni betonowych i asfaltobetonowych
na odl. 1 km; (stanowisko kruszarki)

- Pokruszenie gruzu jw. Jako warunek przyjecia do skladowania

Zakres i ilos¢ wymienionych robét rozbiérkowych okreslajg zatgczone do Projektu przedmiary.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano ST. B
00.00.00 Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIOREK
Gruz betonowy, gruz z betonéw asfaltowych; kruszywa naturalne i tamane

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace sprzet
powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone

Podstawowe narzedzia i sprzet stanowia: fomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, zrywarki

do nawierzchni, mioty pneumatyczne, kruszarka szczekowa

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogolne.

Podstawowe $rodki stanowig: Samochody wywrotki o tadowno$ci do 10 t; tadowarki samojezdne

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych przebywaé w strefie rozbiorki lub wyburzenia. Przed
przystapieniem do robét rozbiérkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ przygotowanie
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stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej. Przygotowanie stanowiska polega na ustawieniu stemplowan,
pomostéw roboczych, urzadzehn pomocniczych i zabezpieczajacych oraz przewidzianych rusztowan.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady jakosci rob6t podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie jakosci rob64t polega na kontroli zastosowanych materiatow

. Kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacjg. Poszczeg6lne etapy rob6t rozbidérkowych musza
by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Nie mozna rozpoczyna¢ kolejnych etapéw rob6t bez zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogolne.

Jednostka obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wyburzanych elementéw. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilosci rozbiérek wg. dokumentacji opisowej i rysunkéw.

8. ODBIOR ROBOT
0OgobIne zasady odbioru rob6t podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja opisowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja opisowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2 Odhidr robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru budowy w dzienniku budowy
o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja i SST

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru

8.3 Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t rozbidrkowych i spetnienia innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace przygotowawcze z pomiarami

- kompletny zakres rob6t podany w poz. 1.3

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne
Cena wykonania robét jest ceng ryczattowg

k) PRZEPISY ZWIAZANE

Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 i 1126 )w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U.

nr 13 poz. 93 z pbézniejszymi zmianami - Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach
rozbiérkowych

Nawierzchnie utwardzone B 010200 B 010200
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l. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni

z kostki betonowej i obejmujg wykonanie:

-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na
jezdniach

-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na
parkingach

-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na
chodnikach.

-nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na
opaskach budynkéw mieszkalnych

1.4 Okre slenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5 Ogo6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogéine.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogdllne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.
00.00.00 Wymagania Ogélne
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé betonowg kostke brukowa grubosci 8 cm - szarg i
kolorowa.
Ksztatt i kolor uktadanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza;
na dtugosci +3 mm,
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na szerokosci +3 mm,
na grubosci +5 mm.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,
jezeli:
prébka nie wykazuje pekniec,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

piasek na podsypke i do wypetienia ztaczy miedzy kostkami powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych"

cement portlandzki - odpowiadajgcy wymaganiom PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

podsypke nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdline.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada sie z woézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to,
po skohczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu
0OgbIne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rdéwniez przewozi¢é samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Korytowanie
Koryta w gruncie kat II-1V pod drogi jezdne i parkingi nalezy wykona¢ na gtebokos¢ 45 cm
Koryta w gruncie kat II-1V pod chodniki i opaski nalezy wykona¢ na gtebokos¢ 30 cm
5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg a w szczegdélnosci:

Podbudowy pod drogi jezdne i parkingi

-warstwa dolna — mieszanka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem Rm 2,5 MPa zageszczana
mechanicznie o gr. 20 cm

-warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm;

Podbudowy pod chodniki i opaski
-warstwa dolna - mieszanka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem Rm 2,5 MPa o gr. 10 cm
-warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm

Podbudowy pod tawy betonowe kraweznikéw i obrzezy z oporem
-Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm ; pod fawami
Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm; pod fawami

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki
uliczne o wym. 15*30 cm oraz obrzeza chodnikowe 8*30 cm (zgodne z dokumentacjg projektowsg i
zaakceptowane przez Inzyniera).
5.4. Podsypka

Podsypk e nalezy wykona ¢ jako cementowo-piaskow g w proporcji 1:4.
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna sie wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byé zwilzona
wodag, zageszczona i wyprofilowana.
5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$s¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m® powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
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podanych w pkt 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie poditoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania hawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjag projektowag oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierbwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg
+ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo $¢€ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdline.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdline.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST. 00.00.00 Wymagania Ogélne
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z Dokumentacj a Projektow g nalezy wykona € :

-nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na
jezdniach

-nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na
parkingach

-nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na
chodnikach.

-nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4 grub. 3 cm - na
opaskach budynkéw mieszkalnych

Cena wykonania robét obejmuije :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza (podbudowy),
dostarczenie materiatéw,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin, i szczelin dylatacyjnych przy cokotach budynkéw
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogélne
Cena wykonania robét jest ceng ryczattowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

BETONOWANIE tAW | STOP B 010200 B 020200

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich

- tawy pod krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe z B 15

- stopy pod osadzenie przeniesionego trzepaka z B 15

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- tawy pod krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe z B 15

- stopy pod osadzenie przeniesionego trzepaka z B 15

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

32



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Beton B 15

3. Sprzet

Mieszanie skladnikbw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjnej charakteryzujacej sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5. Wykonanie robét

Zalecenia og6lne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru)
obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej

- spos6b transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnos¢ i sposéb betonowania

- spos6b pielegnaciji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

- zestawienie koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera budowy prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia

- zgodnosc¢ rzednych z projektem

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢é 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym.
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Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, zachowuj gc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na  wypadek
wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy wczesniej
podijaé

dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepnag warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. Kontrola jako $ci
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Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Wymagania ogélne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdéw

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jesli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera budowy spetnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz 28 dni.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa;
— 1 m¥ wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robdt

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.1.Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST.

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robét zanikajacych lub unikajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
- projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
- wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania

35



- oczyszczenia stanowiska pracy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogolne
Cena wykonania robét jest ceng ryczattowg

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

PN-EN 1008:2004

PN-B-B01801
PN-B-03150/01

PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-06712
PN-B-06714/00

PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

Cement portlandzki z dodatkami.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia

i projektowanie. Materiaty.

Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamnistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych.

Numer normy PN-ISO 8930:1997

Tytut normy
Numer normy
Numer normy
Tytut normy

Numer normy
PN-EN 934-2

PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5

PN-EN 480-6
PN-EN 480-8

PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262

PN-B-32250
PN-D-96000

Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych - Terminologia
PN-1SO 8930/Ak:1997
PN-86/B-01810

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Wtasnosci ochronne betonu w
stosunku do stali zbrojeniowej - Badania elektrochemiczne

PN-86/B-01811

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczenie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, Metody badan. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zwartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
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PN-D-96002 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
KRAW EZNIKI | OBRZEZA BETONOWE B010200 B 010200
1.WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z ustawieniem :
-drogowych kraweznikéw betonowych o wymiarach 15*30 cm gat. 1
-chodnikowych obrzezy betonowych o wymiarach 8*30 cm gat. 1

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia robét zwi gzanych z
ustawieniem betonowego obrze za chodnikowego i obejmuj g ustawienie:
-drogowych kraweznikéw betonowych o wymiarach 15*30 cm na tawach betonowych
chodnikowych obrzezy betonowych o wymiarach 8*30 cm na tawach betonowych

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST 00.00.00

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST. 00.00.00
Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa;

-drogowe krawezniki betonowe o wymiarach 15*30 cm gat. 1 wg. BN-80/6775-03/04
-chodnikowe obrzeza betonowe o wymiarach 8*30 cm gat. 1 wg. BN-80/6775-03/04
-cement wg PN-B-19701,

-piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne
Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdéw i obrzezy betonowych:

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy:

| | Dopuszczalna |
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Rodzaj wad i uszkodze n wielko $¢
wad i uszkodze h
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukitosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
(Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos$é, mm, max 6

2.4.2. Sktadowanie

Betonowe krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe krawezniki i obrzeza nalezy ukiadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza
niz szerokos¢ wyrobow

2.4.3. Beton i jego skladniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

4.2. Transport kraw eznikdw i obrze zy betonowych
Betonowe krawezniki i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogélne.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa
Podtoze pod ustawienie kraweznikéw i obrzezy stanowi tawa z betonu B 15

5.4. Ustawienie betonowych kraw eznikéw i obrze zy chodnikowych
Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
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ze Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni kraweznika/obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $Sciana kraweznika/obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypetnione calkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych kraweznikow i obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
diugoséci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokitadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokltadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
dokitadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robo6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki tawy ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,

c) ustawienia betonowego kraweznika/ obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci kraweznika/obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na peing gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 mb ustawionego betonowego kraweznika/ obrzeza

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania Ogdline.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonane koryto,
-wykonana tawa betonowa

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
-ustawienie betonowych kraweznikéw 15*30 cm
-ustawienie obrzezy betonowych 8*30 cm
Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
wykonanie fawy betonowej
ustawienie obrzeza /kraweznika,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogoélne
Cena wykonania robét jest ceng ryczattowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-3/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-80/6775-3/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Katalog Szczegotéw Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego

Urzadzenia zieleni B 01 03 00; B 02 0300

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
Urzadzen zieleni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior nastepujacych robot:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odl. do 12 km

- uzupetnienie koryt (wyrobisk ) po rozebranych nawierzchni i podbudéw urobkiem z koryt pod nowe drogi
i chodniki

- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne — uzupeltnienia przy nawierzchniach i budynkach
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- Reczne przekopanie gleby
- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
- Pielegnacja trawnikéw

2. MATERIALY.

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w w ST B..00.00.00
Wymagania ogolne

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajacego
wymagania BHP i akceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Transport po budowie powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.
Materialy moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu srodkami transportu.
Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu

5. WYKONANIE ROBOT

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odl. do 5 km

- uzupetnienie koryt (wyrobisk ) po rozebranych nawierzchni i podbudéw urobkiem z koryt pod nowe drogi
i chodniki

- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne — uzupetnienia przy nawierzchniach i budynkach

- Reczne przekopanie gleby

- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem

- Pielegnacja trawnikéw

6. KONTROLA JAKO SCl.

Kontrola jakosci rob6t powinna przebiega¢ w sposéb ciggly ze sprawdzeniem doktadnosci wykonania
Rozpoczecie robot i zakonczenie z oceng jakosciowa robét powinno byé zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR.
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie na 1 m2 trawnikéw, 1 m3 nawiezienia humusu i wypetnien koryt
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w w ST B..00.00.00 Wymagania ogdlne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét, ST i wytycznymi producenta

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Cena obejmuje:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odl. do 5 km

- uzupetnienie koryt (wyrobisk ) po rozebranych nawierzchni i podbudéw urobkiem z koryt pod nowe drogi
i chodniki

- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne — uzupetnienia przy nawierzchniach i budynkach

- Reczne przekopanie gleby

- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem

- Pielegnacja trawnikéw

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. B 00.00.00 Wymagania Ogoélne
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Cena wykonania robét jest ceng ryczattowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podzial, symbole i opis gruntow.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

- PN-B-B01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
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