
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju 

 

Nova-Project ul. Parkowa 25/70b , 51-616 WROCŁAW                                                                                      2     

Zawartość opracowania. 

1. CZĘŚĆ OPISOWA …………………………………………………………………..…..3 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA……………………………………………………..……………8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS RYSUNKÓW 

NR TYTUŁ SKALA 

1 ORIENTACJA - 

2  PLAN SYTUACYJNY 1:500 

3 PROFIL PODŁUŻNY 1:100/1000 

4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:20 

 



Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju 

 

Nova-Project ul. Parkowa 25/70b , 51-616 WROCŁAW                                                                                      2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OPIS TECHNICZNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju 

 

Nova-Project ul. Parkowa 25/70b , 51-616 WROCŁAW                                                                                      3     

Spis treści 
 
1. OPIS INWESTYCJI ............................................................................................................................... 4 

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI .................................................................................................... 4 
1.2. CEL OPRACOWANIA ............................................................................................................. 4 
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA ..................................................................................................... 4 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI ................................................................................................. 4 
1.5. INWESTOR ............................................................................................................................ 4 
1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................... 4 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ................................................................................ 5 

2.1. Infrastruktura techniczna ......................................................................................................... 5 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....................................................................... 5 

3.1. Konstrukcja jezdni i zjazdów ................................................................................................... 5 
4. ZJAZDY ................................................................................................................................................ 6 

5. ODWODNIENIE JEZDNI....................................................................................................................... 6 

6. ZIELEŃ ................................................................................................................................................. 6 

7. OZNAKOWANIE ................................................................................................................................... 6 

8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ................................................................................................................ 6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju 

 

Nova-Project ul. Parkowa 25/70b , 51-616 WROCŁAW                                                                                      4     

1. OPIS INWESTYCJI 
 

1.1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg 

przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klęsk Żywiołowych 2020 

Część 2 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Słone i ul. 

Brzozowie w Kudowie-Zdroju 

e) ul. Brzozowie (nr 119216D) – fragment nr 2 od km 0+000 do km 0+063 

 

1.2.  CEL OPRACOWANIA 
 

Celem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Brzozowie – 

fragment 2 w Kudowie Zdroju w celu podniesienia standardu drogi, poprawy bezpieczeństwa pieszych 

poruszających się na danym odcinku drogi, a także poprawy dostępu do posesji. 

 

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 

W związku z inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 

- rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni tłuczniowej 

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej 

- wykonanie korytka odwadniającego z pokrywą betonową 

- wykonanie poboczy z kruszywa    

 

1.4.  LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w województwie dolnośląskim, w powiecie 

Kłodzkim, w gminie Kudowa Zdrój, w miejscowości Kudowa Zdrój.   

 

1.5.  INWESTOR 
Gmina Kudowa Zdrój 

ul. Zdrojowa 24 

57-350 Kudowa Zdrój 

1.6.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- Inwentaryzacja w terenie; 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, ze zmianami; 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane; 

- Ustalenia z Inwestorem; 
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- Literatura techniczna. 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Analizowany odcinek drogi ma długość  około 65  m. Ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju posiada 

jezdnię o nawierzchni tłuczniowej. Istniejąca nawierzchnia jest nierówna z poboczami ziemnymi 

porośniętymi trawą i zawyżonymi w stosunku do jezdni. 

 

2.1. Infrastruktura techniczna 

W ciągu remontowanego odcinka zlokalizowane są następujące sieci: 

- napowietrzna linia elektroenergetyczna 

- napowietrzna linia teletechniczna, 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości  

od 3,0m.  

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejącego zagospodarowania działek przyległych 

do pasa drogowego i istniejącej niwelety drogi.  

Przewidziano przekrój jezdni jednostronnym o spadku 2% w kierunku projektowanego 

krawężnika najazdowego po stronie północnej. 

Ograniczenie jezdni stanowić będzie opornik betonowy 12x25 cm ze światłem -1 cm od strony 

południowej, krawężnik najazdowy 15x22 cm ze światłem +2cm od  strony północnej. Opornik oraz 

krawężniki należy ustawić na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm.  

Pomiędzy opornikiem i krawężnikiem, a granicą pasa drogowego, wykonać pobocza z 

warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 o gr. 10 cm. 

Szczegóły rozwiązań pokazano na rys. nr  2 i 4.  

 

3.1. Konstrukcja jezdni i zjazdów 
 
 Kostka betonowa, gr. 8 cm; 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm 

 Grunt niewysadzinowy stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr.15 cm 



Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju 

 

Nova-Project ul. Parkowa 25/70b , 51-616 WROCŁAW                                                                                      6     

4. ZJAZDY 
 

Zaprojektowano zjazdy do posesji z kostki betonowej o konstrukcji analogicznej jak konstrukcja 

jezdni i ograniczone opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem o 

gr. 10 cm. 

 

5. ODWODNIENIE JEZDNI 
 

Odwodnienie realizowane będzie za pomocą spadku poprzecznego i podłużnego jezdni, 

kierującego wody do projektowanego ścieku korytkowego biegnącego wzdłuż drogi głównej. Na 

przecięciu ścieku biegnącego wzdłuż drogi głównej z projektowanym fragmentem 2 ul. Brzozowie 

zaprojektowano wymianę istniejącego korytka z pokrywą na korytko betonowe typu muldowego z 

pokrywą betonową perforowaną. 

 

6. ZIELEŃ 
 

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejącą zieleń. Nie stwierdzono konieczności 

przeprowadzenia wycinki istniejących drzew.  

 

7. OZNAKOWANIE 
 

Na odcinku objętym opracowaniem nie występuje oznakowanie. 

 

8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 

 przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników informując ich o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, o 

konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczającej przed 

skutkami zagrożeń, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczenie w tym celu osoby 

 pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie sposobu postępowania w razie zaistnienia katastrofy 

budowlanej 

 pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy, 

w zakresie obsługi maszyn budowlanych, użytkowania samochodów 
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 pracownicy nie mogą przystąpić do pracy bez środków ochrony osobistej jak: odzież, buty, kaski 

oraz innych związanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP. 

 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 

 praca ze sprzętem zmechanizowanym (koparka, elektronarzędzia itp.) może spowodować 

uszkodzenie ciała, porażenia prądem a nawet utratę życia, 

 przy pracach ze sprzętem ciężkim jak dźwigi czy samochody transportowe należy zwracać uwagę 

na możliwość urwania się elementów przenoszonych, przygniecenie pracownika, możliwość 

potrącenia czy nawet najechania na pracownika, 

 roboty wykonywane w pobliżu przewodów elektroenergetycznych stwarzają zagrożenie porażenia 

prądem. Należy zachować odległości określone w przepisach, 

 prace inwestycyjne wykonywane równocześnie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzają 

niebezpieczeństwo wypadku drogowego zarówno z winy kierowców jak i pracowników. Należy 

oznakować odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, a roboty 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, 

 

Dla niniejszego postępowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana   

informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
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