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Wykonawca ma obowiazek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. »
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowa¢ wszelkie niezbedne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochronysrodowis
Stosujac si¢ do tych wymagar, Wykonawca bedzie mial szczeglluy wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
¢) mozliwoscia powstania poZaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony Przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenic budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skiadowane w spos¢b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7.0chrona wlasnoéci publicznej i prywatnei
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zZlokalizowamych na powierzchni teremu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenic i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzel w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemmych wykazanych w dokumentach dostarczomych przez
Zamawiajacego.
1.4.8. Ograniczenie obciazen pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruntu, materialéw
i senia na i z terenn robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy
i ladunki powodujace nadmierne obciazenic osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzomych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dia ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaochron@mbétizawszz!kiemateriaiyimzqdmniauiywanedorobétod
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére w jakikolwiek sposdb sa zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z
dn.19.03.2003r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpicczernistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagati prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzei lub metod i w sposb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler: i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace zamawiania jub wydobywania



materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne inb $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz probki do zatwicrdzema
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badas okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla speiniaja wymagania ST w czasie postepu robot. :

Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okresione Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, 0 ktérych mowa w ST.
2.2.Pozvskiwanie materialéw masowych pochodzenia miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanic materiatéw
z jakichkolwick 216z miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosC za spelnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwick zloza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
7 dostarczeniem materialéw do robét, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwira beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagari umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajace aganiom j i
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawog wywiczione z terenu budowy,
badz zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ ni¢ zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaplaceniem.
2 4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczeg6lmych clementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowary rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest top wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poznicj zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace fransportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wpiyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i inmych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osic moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie



usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5,1, Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé si¢ z czgéci opisowej i graficznej

- projekt organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jako#
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich 2godnosé z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w ST, a takze w normach

i wytycznych.
5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz

w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytuly wstrzymania robét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanic i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia rob6t

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenistwa i ochroay zdrowia

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badas laboratoryjaych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicziym

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialoéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.

- sposob i procedure pomiar6éw i badan prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badafl i ich czestotliwosci sa zawarte w ST. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecznry, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dost¢p do pomieszczeit laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjuych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Wizystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw i robot ponosi Wykonawca.

Jednostki miar beda okreslane gléwnie w systemic metrycziym (SD.

6.3. Pobierania prébek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystyczmych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wizelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania



probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

6.5, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1/ posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, z¢ zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U 99/98)

2/ posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3/ Polska Normga tub

4/ aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1/ i ktére speiniaja wymogi ST

5/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow o ktérym mowa w rozporzadzenin MSWiA z 1998r (Dz. U 99/98)

W przypadku materialéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez. ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczity jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
{1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z par. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej stromy budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegélnosei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczgcia i zakoificzenia poszczeg6inych elementéw robdt

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiordw robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostateczaych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatyczaymi

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykomywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jakoéci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem kto je
przeprowadzat

- istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.

{2] KsigZka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnic w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

{3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci ub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programic
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. {1]- {3] nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobarmi trzecimi

d) protokoty odbioru robét



¢) protokoly z narad i ustaleni
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
[S] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkic dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

j i i i iloéci robdt ch w kosztorysie oferto lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
I ora_nadzoru na pi§mie. Obmiar got h t i¢ rowadzony z §ci do celu
miesigcznej platnosci na onawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okrelania ilofci robét i materialow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach techniczaych (i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
w przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru beda zaakceptowane przez Inspekiora
nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badai atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawoe utrzynywance w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewmniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

odbiorowi czgsciowemu

odbiorowi ostatecznemu (koficowemt)

odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

. odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji

8.2. Odbiér robét zanikajacvch i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
iloéci tych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako&¢ i ilo&¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbibr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgéciowego robot
dokonuije si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.0dbibr ostateczny (Kofcowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakoéci. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikow badas i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeciowych, zwlaszcza w zakresic wykonania robdt
uzupeiniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w poszczegblnych
elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, z¢ jakoé¢ wykomywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe Z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

3. protokoly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4. protokoly odbioréw czgéciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZ))

7. deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

8. rysunki (doknmentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem. przygotowania dokumentacyjnego ni¢ beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

a. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbi6r po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. , Odbiér ostateczmy robot”

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce i przyj¢ta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowad:
- Robocizne bezposrednia wraz z narzutami ,
- Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy
- Warto¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami
- Koszty posrednie i zysk katkulacyjoy
- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. Zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwiei publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177) z poZ. Zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991z.- o ochronie przeciwpozurowej ( iekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pé2n. Zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.Nr 62 poz. 627 z pézn. Zm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jedn. Tekst Dz. U. Z 2004r Nr 204 poz 2086)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r - w sprawie systeméw oceny zgodnogci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjaych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich ndzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997r — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031 — w sprawie bezpieczesistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20031 — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dzz.U.Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r — w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r — w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198 poz. 2041)

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - zmieniajace rozporzadzenic w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczedstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom 1, IL, IIL, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990

Warunki technicme wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

L. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA TERENU
SST/MI/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE KOD CPV: 45111000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi i demontazem istniejacych parterowych budynkéw gospodarczych na terenie
objetym projektowans inwestycja.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.
_1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenie i nazewnictwo uZyte w ninicjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sklad istniejacych
obicktow budowlanych.
Qdpady — kazda substancja lub przedmiot , kiérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest
obowiazany.
1.4. Zakres robét objetvch ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej Specyfikacji Technicznej (ST) stanowia wymagania dotyczace robdt zwiazanych
7z robotami rozbiérkowymi i demontazem istnicjacych parterowych budynkow gospodarczych wskazanych w Projekcie
oraz wyw6z materialow rozbiérkowych na miejsce wskazane przez Inwestora.

2. MATERIALY
Dla robét demontazowych materialy nie wystgpuja.

3. SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z demontazem moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzgt
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.



Roboty zwiazane z rozbitrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
poshugiwa¢ sig sprzetem zapelniajacym spelnienia wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenistwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzgt mie moze powodowaé uszkodzeni pozostalych nierozbieralnych
clementow.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na ¢rodowisko i jakosé wykonmywanych roboét. Przypomina si¢ 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzed o wysokim
poziomie hatasu. Urzadzenia tamie jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spelnienin
okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obshugiwane zgodnie z instrukcja

producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinmry byé
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone

obshugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Zdemontowane urzadzenia wywozi¢ samochodem samowyladowawczym. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i
wlaéciwosci przewozonych materialow. Uzywane pojazdy poruszajace po drogach publicznych powinny spelnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Przewozony ladunek zabezpieczyé przez spadaniem i przesuwaniem. Zaladunek, transport jak i wyladunek
materialéw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich érodkéw ostroznoéci i bezpieczefistwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow
o ostrych krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciala.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Robety_przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- miejsce prac oznakowa¢ zgodnic z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.2. Zabezpieczenie placu budowy.

W trakcie prac demontazowych nalezy zapewnié bezpieczefistwo pracy robotnikéw oraz 0s0b postronnych,
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca demontazu urzadzen, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w migjscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajacym przedostanie si¢ osob nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo dobr i 0sob.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére konawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Projektantem i Inwestorem.

S.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.Nr47 poz.401) w

sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Elementy przeznaczone do rozbiérki rozebrac recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa< tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materialoéw. Materialy z rozbiorki powinny by¢ skladowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Materialy pylace i
inne, ktore moze rozwiewaé wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka,
Przy skladowaniu materialéw z rozbiorki odlegloéé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabndowart

- 5,00m - od stalego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejécia o szerokosci co najmnicj 1 m
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i powigkszonej:

- 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3mprzymchudwukiemnkowym§mdkéwporuszanychsilamechaniczna,

- 0.6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9m przy ruchu dwukierunkowym §rodkéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.

5.4. Wywoéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbi6rek beda wywozone w miarg postgpowania robot rozbiérkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbiérek beda tadowane na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska.
Papa i eternit beda wywozone w miarg postgpowania robot rozbiérkowych. Papa i eternit beda ladowane na samochody
cigzarowe i wywozone na autoryzowane wysypiska i utylizowane.
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadko
- Po zakorficzeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyécié cala strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.



- Wykonawca winien oczyscié obszary zewngtrzne oraz elewacje budynk6w, na ktorych osiadl pyl wytworzony w
trakcie robdt rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokonaé natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkéd
zpanych w momencie odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoici robét polega na wiznalnej ocenic kompletnoéci wykonania robét rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami techniczntymi oraz projektem budowlanym, usunigcia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.
Roboty demontazowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleZ¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy lub Ksiggi Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt okresla iloéé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Tlo& robét oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagath technicznych zawartych
w ninicjszej szczegdlowej specyfikacii technicznej i projekcie wykonawczym.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- [sztuki]
- [m]
-~ [m]
- [m]
- (]

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegblne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawcg rob6t odbioru. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakodci 1 wartodci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera, zgodnie
z zawarta Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych- Czgéé I — Roboty Przepisy BHP przy
robotach rozbiérkowych i transportowych.

SST/MI/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV 45233222-1
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania:
wykonania chodnikéw, miejsc postojowych dla samochodow osobowych oraz nawierzchni pod altany terenowe na
terenie publicznym przy ul. Fabrycznej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowana jako czeé¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dokumentacja
projektowa i przedmiarami robot.
1.3. Zakres rob6t objetvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchoi z kostki brukowej betonowe;.
Powierzchnia przeznaczona dla utozenia kostki brukowej betonowej dla zadania wymienionego w pkt. 1.1 wynosi:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm kolor szary - chodniki, — 370,0 m*
_  pawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolor szary — 93,0 m?

1.4 Qkrefienia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkgiji.

Pozostale okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami




podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa ST i
polecenia inzyniera. '

2, MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6ine” pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez 1ys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane s kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza.

- na dlugoéci + 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymalo& na $ciskanie

Wytrzymalo§é na éciskanie po 28 dniach (érednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczaina najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej
z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwos¢

Nasiakliwoé¢ kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250 {2] i wynosié nie wigcej niz
5%.

2.2.6. Odpornoé na dzialanie mrozu

Odporno$é kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornoé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniet,

— strata masy nie przekracza 5%,

- odniesienie wytrzymalosci na Sciskanic w stosunku do wytrzymaloéci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4
mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizej ni ,,32,5”. Zaleca sig
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 {4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [31.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dia produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wilasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 {5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosc, mniejsza nasigkliwo§¢ i wigksza odpornos¢ na
niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwale zabarwienie. Powinny to byé barwniki nicorganiczne.




3. SPRZET .

3.1. Ogéine wymagania dotyczace Sprz¢tu

Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 . Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jeéli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ufozenia.

Urzadzenie to, po skoficzonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa SZtucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Opgblne wymagania dotvczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 4.
4,2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskanin wytrzymalosci
betonn min. 0,7 R, kostki przewozone 53 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tama
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podloze pod ulozenic nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP 335 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewiclkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezpoérednio na podlozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.

Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢é przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza™.

5 4, Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawgzniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawgzmikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez InZyniera.
5.5, Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gmboéépodsypkipomg@szczeniupowhmamwiemésiewgmnimchOdS do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na rézmorodnoéé ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InZyniera.

Kostkeukladasknapodsypoelubpodloinpiamystymwtakisposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily
od 2 do 3mm. Kostk¢ nalezy uklada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszezeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozomych kostek przy
uzyciu szczotek reczmych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z osiona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w kierunku poprzeczaym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga piel¢gnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest



wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. - :

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu
na éciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkc;ji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ulozonych w nawierzchnij.

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyr6b w zakresie wymagad podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projecktowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 ninigjszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety deses (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4, Sprawdzenie cech geometryczaych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podiuzne

Nieréwnoéci podhuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie

powinny przekracza¢ 0,8cm.

6.4.2. S i poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokoé nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej ni + 5 cm.

6.4.5. Gruboé¢ _podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinmy przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nic rzadziej ni 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podloza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie lawy pod krawgzniki.

Zasady ich odbioru s okreslone w D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotvezace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 » Wymagania og6lne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenic badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie écieralno$ci na tarczy Bochmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
5 PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6 .BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i iata.

ST/I/3 §PECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELEN KOD CPV 45112000-5
WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z matq architektura i zielenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuja rowniez wszystkie czynnosci zwigzane z nowo projektowana zielenia i 53 to:
- nasadzen drzew , zalozenia i renowacja trawnikow.
1.4, Okreflenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytyczaymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
2.1. Materialy zwigzane z nowo projektowana zielenig
- sadzonki drzew lisciastych, nasiona trawy
- materialy pomocnicze: ziemia urodzajna, kompostowa, kora
2.2.0goélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymaganie dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST "Wymaganie og6lne" pkt.2
2.3.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna , w zaleznoci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

nie moze by¢ zagruzowana, przeroénigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4 Ziemia Zzyzna

Ziemia pozyskana z pél uprawnych bedacych w wysokiej kulturze agrotechnicznej, zasobna w skladniki pokarmowe
dla roslin.
2.5 Substrat torfowy (jak wyzej) — torf nzyty jako komponent do wyrobu substratu -PN-G-98011.
2.6.Kompost z kory drewnianej (do wyécielania powierzchni wokét drzew i krzewdw) — wyrdb uzyskuje si¢ przez
kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni éciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-
ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zicleti w okresie jesieni, przed zmieszanie kompostu z gleba.
2.7.Nawozy mineralne



Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.8 Paliki drewniane — toczone, di. min. 2,0 m, O min.60mm
2 9 Nasiona traw do wykonania trawnikéw dywanowych
2.10.Materiat rolinny sadzeniowy :

Materiat roélinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkolkarskiej i odpowiadaé spisowi roélin projektowanych
oraz podanym w nim wymiarom minimatnym.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023( mat. szkotkarski, drzewa i krzewy lisciaste),
wiadciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa taciriska, forma, wybér, numer normy.
Sadzonki roélin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinicty, na korzeniach
szkieletowych powinno wystgpowa¢ liczne korzenie drobne;

- u roélin sadzonych z bryla korzeniowa, - bryla korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana
i nie uszkodzona;,

- pedy korony krzewéw nie powinny byé przycigte;
Wady niedopuszczalne

- silne uszkodzenie mechaniczne roélin;

- §lady Zerowania szkodnikéw;

- oznaki chorobowe;

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;

- martwice i peknigcie kory;

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

- uszkodzenie Iub przesuszenie bryly korzeniowej;

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW DRZEW I
KRZEWOW PRZY UL. FABRYCZNEJ

Tab. 1
Lp Nazwa lacinska Nazwa polska Obwéd pnia | Tlo$é sztuk
DRZEWA LISCIASTE
1. | Acer rubrum Red Sunset’ Klon czerwony Red Sunset' 14-16 cm 11
2. | Acer kolumnaris Klon kolumnowy 12-14 cm 6
3. | Aesculus carnea Kasztanowiec czerwony 14-16 cm 1
4. |Sorbus aria Jarzab maczny 12-14 cm 16
Razem 34
PNACZA

5 [ Clematis lub Celastus orbiculatus | Powojnik lub Diawisz okraglolistay 6
6. |Parthenocisus tricuspidata Winobluszcz trojklapowy 18
Razem 24

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznakowane, powinny posiada etykiety z nazwa lacifiska i forma
roéliny. Wszystkie drzewa w szpalerze powinny mie¢ jednakowe parametry (szczegdlnie w odniesieniu do wysokosci i
wysokoéci pnia). Material roflinny ma spelnia¢ najwyzsze wymagania jakoéciowe i by¢ prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego.

Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jeéli jest to niemozliwe, nalezy
skladowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, musza by¢ podlewane. Jesli rosliny maja by¢ posadzone za kilka
dni, musza byé zadolowane w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu i musza by¢ podiewane.

Teren pod trawniki powinne by¢ wyréwnane recznie tak, aby wierzchnia warstwa byla jednorodna i miala strukturg
gruzelkowata.

Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ aby przed rozpoczeciem siewu powierzchnia gieby byla gladka i nie byla
zanieczyszczona roznymi kamieniami, kawaltkami gruzu tub drutem.

Przed siewem glebe nalezy uwalowa tak by ziemia dostatecznie osiadla, a nastepnie lekko wzruszy¢ grabjami na




glebokosc 2-3 cm, co umozliwi dokladne przykrycie nasion i stworzy lepsze warunki ich kietkowania.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzgtu:

- glebogryzarki i drobnego sprz¢tu do prac ogrodniczych;
-~ koparki 0,150¢
a ponadto do pielegnacji szaty roélinnej: pil mechanicznych i recznych, sekatorow, lopat, taczek, grabi, maszyn do
zageszczania podloza, drabin, kosiarki spalinowe;.

4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przywozone odpowiednimi rodkami transportu, zgoduie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem , ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materialow.

W czasie transportu rogliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow.
Roéliny z bryla korzeniowa musza mie< opakowanie bryly korzeniowe;j lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem i przemarznigciem (pod plandeka). Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu zacienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy

podlewat.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogblne zasady wykonania robt - podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"pkt.5

5.2 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw_ sq nastgpujace:

- pora sadzenia — jesieni lub wiosna

- miejsce sadzenia ~ powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows;

- dolki pod drzewa i krzewy powinmy miec wielkoé¢ wskazang w dokumentacji projektowe i

zaprawione ziemia urodzajna;
- rodlina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ si¢ glebiej jak rosta w szkétce. Zbyt glebokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj roéliny;

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé;

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu paliki;

- drzewa formy piennej nalezy przywiazac do palika tuz pod korona;

- wysokoé¢ palikéw whitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa;
—  po posadzeniu drzew krzewéw dookola nich powinno powsta¢ naturalne zaglebienie gl. 5-7 cm, w ktérym nalezy

rozscieli¢ warstwe 3-4 cm kory mielonej.

5.3.Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjaym (w ciagu roku po posadzeniu polega na:
-~ podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
—  usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
- rozgarnigciu kopczykéw wiosna i uformowanie misek,
- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadel;
- przycigciu Zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (Cigeia pielegnacyjne i formujace).
5.4 Pielegnacija istniejacych (starszych) drzew i krzewbw
Najczeéciej stosowanym zabiegiem w pielegnacii drzew i krzewow jest cigcie, ktére powinno uwzgledniaé cechy
poszczeg6lnych gatunkow roslin a mianowicie:
- sposob wzrostu,
- rozgalezienie i zageszezenie galezi
- konstrukcja korony
W zaleznodci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

a) ciecie drzew dla zapewnienia bezpieczefistwa pojazdéw, rowerzystéw lub przechodniéw, do

wysokosci 2,5m nad sciezka.

b) cigcie zywoplotéw powinno by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie (w zaleznoéci od jakoéci roélin) i wykonywane na
kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow,
ciecie dokonuje si¢ w okreslonej plaszczyZznie. Najczgsciej stosowane 53 plaskie cigcia gornej
powierzchni Zywoptotu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gbIne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"pkt.6
6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielggnacji roslin polega na sprawdzeniu:
- wielkoéci dotkéw pod drzewa i krzewy;
—  zaprawienie dotkéw ziemia urodzajna;
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
- odmian, odleglosci sadzenia roslin;
- materiat rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wicku, zgodnosci z
pormami: PN-R-67023;
-  opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;
—  prawidlowosci osadzenia pali przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew;
- odpowiednich terminéw sadzenia;
- wykonaniu prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
—  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
-~ zasilania nawozami mineralnymi,
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
- zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa;
- zgodnoéci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloéci roélin z dokumentacja projektowa;
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr
jest na jesieni;
—  prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiahy;

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6blne zasady obmiaru robdt7.
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00."Wymagania og6lne" pkt7

7.2.Jednostka obmiarowa
—  m? (metr kwadratowy) wykonania i renowacji trawnikéw— na podstawie obliczen w terenie;
- szt (sztuka) wykonania posadzenia drzew i krzewbw - na podstawie obliczefi w terenie;

8.0DBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST "Wymagania ogolne” pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe
na wlasny koszt w terminic ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest przedmiar robdt-tabela zbiorcza.
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy pltnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST. Pkt.9
Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki rosliny obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow;
—  dostarczenie materiatu roslinnego;

— sadzenie roélin wg. dokumentacji;

- piclggnacja posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie;

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Material szkélkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

3. BN-73/0522-11  Kompost fekaliowo- torfowy

Katalog Nakladéw Rzeczowych — tereny zieleni Nr 2-21.
Obowigzujace normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i §wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie, wytyczne Producenta.




1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW I ODBIORU ROBOT - CZESC
OGOLNOBUDOWLANA

SST/II/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE KOD CPV: 45233250-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3, Zakres robét objetvch ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych na terenie objetych kontraktem

na terenie osiedla:

- nawierzchnia Zwirowa utwardzona — 1281,0 m*

_  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 448,0 m?

_  nawierzchnia z kostko- plyt typu Babilon lub rdwnowazne — 276,0 m?

- nawierzchnia z piyt chodnikowych — 66,0 m?

W zakres tych rob6t wchodza:

a) zdjecie warstwy humusu na odklad na czesci obszaru : na place zabaw dla dzieci i place rekreacyjne, chodniki,
miejsca pod boksy $mietnikowe, place gospodarcze i suszarnie, podstawowa nawierzchnie pod , Park 50+”.
b) wykonanie wykopéw pod fundamenty stupow ogrodzen, elementéw matej architektury na stale zakotwiczonych

w podtozu,

¢) mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego pod place zabaw, place rekreacyjne, place
gospodarczcisuszamie,boksynaémieciichoduiki;
d) w miegjscu projektowane;j nawierzchni ze Zwiru luznego — wykonanie wykopu na gigbokos¢ ok.40cm wraz

z profilowaniem i zaggszczeniem

¢) w miejscu projektowanc;j nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm — chodniki, migjsca pod boksy na
émieci - wykonanie wykopu na glgboko$¢ ok.20cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
f) w miejscu projektowanej swirowej utwardzonej nawierzchni - place zabaw i chodniki, nawierzchnia placu ,Parku
50+” — wykonanie wykopu na gigbokos$¢ ok.15cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

g) wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie Zwirowa utwardzona na placach zabaw i §ciezkach dojéciowych, i
nawierzchnia ,,Park 50+”

h) wykonanie warstw podbudowy pod pawierzchnie wykonane ze zwiru luznego ,

i) wykonanie warstw podbudowy pod chodniki wykonane z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
j) wykonanie podsypek piaskowo- swirowych o Id = 0,60 pod fundamentami, zasypanie fundamentéw po ich
wykonaniu,

k) transport gruntu i warstw podbudowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okretlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytyczaymi.

1.5.0g6Ine wymagania detvczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
polecenia Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania rob6t demontazowych materialy nie wystepuja
2.2. Do wykonania warstw podbudowy wg
f) stosowac :
- thuczen kamienny niesort. 0+ 32 mm stabilizowany mechanicznie — gr.10cm
2.3. Do wykonania warstw podbudowy wg
h) stosowac :
- kliniec frakgji 31,5-63 mm zaklinowany warstwa klifica 4-31,5 mm - grub.5cm
- piasck frakcji 0,2+2 mm, wolny od czastek gliny i mulu
2.4. Do wykonania warstw podbudowy wg.
i) stosowa¢: - podsypka cementowo- piaskowa o grubosci warstwy 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.



- ponizej t}uézcr'x kamienny frakgji 0+ 60mm stabilizowany mechanicznie o grubosci warstwy 10cm
- piasek frakcji 0,2+2mm, wolny od czastek gliny i mutu o grubosci warstwy 10cm
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.5.j)Do wykonania zasypek fundamentéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roélinna, odpadki mineratéw budowlanych,itp.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie Jub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uZyciu dowolnego
sprztu.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. NaleZy je umiesci¢ réwnomiernie na caiej
powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy

5.1.1. Sprawdzanie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

5 1.2, Tolerancja wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10cm.

5.1.3. Postepowania w wypadku przegigbienia wykopow

a) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez paruszenia naturalnej struktury gruntu

b) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

¢) W przypadku przeglebienia wykopu poniZej przewidzianego poziomu naleZy porozumie¢ si¢ z inzynicrem celem
podjecia odpowiedniej decyzji.

5.Wykonanie robét
5.2.1.Warunid przystapienia do robt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza bezposrednio
przez rozpoczgeiem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weczesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza jest mozliwe wylacznie za zgoda inzyniera w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi korytowanej pawierzchni i w rzedach réwnoleglych do osi lub w inny sposob
zaakceptowany przez inZyniera. Rozmieszczenie palikéw tub szpilek powinno umozliwia¢ naciaganie sznurkéw lub
linck do wytyczenia robdt w niezbedmych odstepach.

Rodzaj sprz¢tu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,w ktoérym prowadzone sa roboty

i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokoéé nie pozwala na zastosowywanie maszyn, na przyklad
w przypadku robot w malym zakresie. Sposob wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez inZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowe;j I ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez inzyniera.

Profilowanie i zaggszczanie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.5.2.3.

5.2.3. Profilowanie i za ie 0za

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowanin zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly ¢ co
najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyiszy warunek mic jest spelniomy i wyslgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢é zaakoeptowana przez inZyniera, dowiest
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej czesci korpusn, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez inzyniera.

Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢ do jego zageszczenia.

Wilgotno$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i za nego 0Za.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloZa nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni , to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed radmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez




inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo padmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza inZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

5.2.5. Wykonanie podbudowy i warstwy nawierzchni z piasku.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwach o grubosci wg projektu, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka
, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana.

Yezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej warstwy o grubosci powyzej
20cm, to whudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpocz¢cie ukiadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przez zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czgéciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadiu
nalezy rozpoczynaé od doinej krawedzi i przesuwaé pasami podhuznymi czefciowo nakladajacymi si¢, w kierunku
gomej krawedzi.

Nieréwnodci lub zaglebienia powstale w czasic zaggszczania powinmy by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu ,az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byC zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mnigjszego od 1,0 wedtug normatnej
préby Proctotora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotnoéé kruszywa podczas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od- 20% do
+10% jej wartosci. W przypadku , gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno§é kruszywa jest mizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloécia wody i réwnomiernie wymieszac.

5.3, Wykonywanie zasypki fundamentbw
5.3.1, Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia InZzyniera. Do zasypywania
wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty wezesnie z wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczeh.
5.3.2 Warunki wykonania zasypki
m Zasypywania wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materialéw
budowlanych i §mieci
3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno byC wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych

0,50- 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami

0,40 m- przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjaymi
€)) Wskaznik zageszczania gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora
3) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane w sposb nie powodujacy uszkodzenia izolacjt
przeciwwilgociowej fundamentu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dia robot ziemnych podano w pkt.5.1. Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z polskimi normami.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
~  zgodno& wykonania robdt z dokumentacja
—  prawidiowos¢ wytyczenia robot w terenie
—  przygotowanie terenu
—  rodzaj i stan gruntéw podiozu
—  wymiary wykopow
—  odwodnienie wykopdw
6.2. Wykonanie podkladéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowane podioze



- materiat uzyty na podklad

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podkiadu
- sposéb i jakos¢ zageszczenia

6.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

~  gruboé¢ i rownomiernoé¢ warstw zasypki
- sposéb i jako§¢ zageszczenia

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla wykopéw — [m?]

- dla podkladéw — [m’}

- dla zasypek — [m?]

- dla transportu gruntu — {m?}- z uwzglednieniem odleglosci transportu

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robé6t zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.
Dla wykopéw cena obejmuje :

~  wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad

—  odwodnienie i utrzymanie wykopu

Dla podkladéw cena obejmuje :

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchnia
Dla zasypek cena obejmuje

~  dostarczenic materialéw

—  zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN - B-02481 :1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931 - 12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

ST/MI2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOPY FUNDAMENTOWE ORAZ SLUPY ZELBETOWE KOD CPV: 45262300
KOD CPV: 452623101

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem konstrukgji schodéw zelbetowych terenowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaC w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w p. 1.1.

Nazwa i kod wg. Wspélnego Slownika Zaméwieri ( CPV)

Kategoria rob6t 45262300 Roboty w zakresie betonowania

Kategoria robot 45262310 Roboty w zakresie zbrojenia

1.3 Zakres robét

Zakres Kontraktu obejmuje:

Schody terenowe zelbetowe.

2.MATERJALY

Ogélne wymagania dotyczace Materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Ogélnej.
Materialy stosowane przy betonowaniu nie powinny zawieraé zadnych substancji szkodliwych mogacych
pogarsza¢ wytrzymatos¢ lub trwalo$¢ betonu.

Do wykonania gtéwnych robot betonowych przewiduje si¢ zastosowanie betonu Towarowego dowozonego

na Plac Budowy z wytworni betonu.




Beton wytwarzany w warunkach polowych na Placu Budowy moze by¢ zastosowany jedynie do betonowania
elementéw drobnych.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Woda do betonowania '

Przydatnoé¢ wody do produkcji betonu ustala sig zgodnie z pr PN-EN 1008. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca sprawdzi, czy woda dost¢pna na Placu Budowy spelnia wymagania. W tym celu na wniosek
Wykonawcy Inspektor Nadzoru udostepni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaze si¢ konieczne.
Wykonawca zapewni na Placu Budowy woda spelniajaca wymagania w niezbednej ilosci.

2.2, Cement

Cement - wymagania, odbiér, pobieranie prébek i badanie.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Wykonawca winien stosowa¢ cementy: portlandzki CEM 1, portlandzki wieloskladnikowy CEM II/B-S
32,5R,42,5R Iub hutniczy CEM IIVA 32,5 lub 42,5, spetniajacy normy PN-EN 197-1 i PN EN 197-2. oraz
wszelkie wymagania dodatkowe wynikajace z treci Wymagad Zamawiajacego.

Nie wolno uzywaé cementéw bardzo szybko wiazacych, szybko wiazacych, cementéw siarczanowych ani
cementéw o wysokicj zawartosci tlenku glinowego i cementéw zawierajacych chlorek wapniowy bez
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

Cement Wykonawca winien dostarcza¢ na Plac Budowy w partiach wielkosci wystarczajacej, aby zapewni¢ ciaglos¢
prac przez caly czas ich wykonywania.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzom.
Partie cementu powinny by zuzywane w kolejnosci ich dostarczenia.

Niedozwolone jest mieszanie rézmych typow i gatunkéw cementu uzywanych podczas wykonywania Robét.

Kazda dostarczana partia cementu musi posiada¢ certyfikat zawierajacy ponizsze informacje:

- érednie wyniki badaf masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta, tacznic ze skladem
chemicznym oraz wlasciwosciami fizycznymi, okreslonymi zgodnie z zatwierdzona specyfikacja dotyczaca badania
cementu,

- date produkcji, data wysylki z zakladu oraz dat¢ planowanej dostawy na Plac Budowy

Niedozwolone jest uzywanie cementu po uplywie szesciu miesiecy od daty produkgji albo po sktadowanin
go przez okres przekraczajacy trzy miesiace W takim przypadku cement, ktéry zostanie uznany przez Inspektora
Nadzoru za nie nadajacy si¢ do wykorzystania, nie wolno w zadnym wypadku uzy¢ i Wykonawca winien go
bezzwlocznie usunac z Placu Budowy.

Prébki cementu Wykonawca winien pobiera¢ na zyczenie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a badania wykonywaé w
zaakceptowanym niezaleznym laboratorium. Ponadto Inspektor Nadzoru powinien miec zapewniony staty dost¢p do
magazynu cementu.

2.3. Kruszywo

Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak substancje organiczne, ziemia, mul, glina, i,
tupki lub rozlozona skala. Wszystkie rodzaje kruszywa musza by¢ twarde, wytrzymale i trwale i nie moga zawieraé
szkodliwego materiatu, mogacego negatywnie wptyna¢ na wytrzymato$¢ i trwaloéé betonu lub powodowa¢ korozig
osadzonej w nim stali.

Kruszywo ni¢ powinno zawiera¢ zadnych materiatéw, ktére moga powodowaé przebarwienia lub w inny sposéb
wplywad na wyglad betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spelniaé wymagania zawarte w pr PN-EN 12620.

Miejsca przeznaczone na skladowanie kruszywa w hatdach powinny by¢ wylozone plytami z betonu lub zabezpieczone
w inny spos6b. Teren ten Wykonawca winien utrzymywaé w czystosci, co pozwoli zapobiec zanieczyszczeniu
kruszywa ziemia podczas przenoszenia go lub wykonywania innych czynnosci.

Kruszywa, ktére ulegly segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych wzgiedow nie spelniajg wymagan
niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien odrzuci¢ i usuna¢ z Placu Budowy.

2.4 Zbrojenie stalowe
2.4.1 Wymagania dotyczaca zbrojenia stalowego
Stal do zbrojenia betonu powinna speinia¢ wymagania okre$lone w normach PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na plac budowy winna by¢ przygotowana w postaci odcinkow i figur zbrojenia
zgodnie z dokumentacja projektowa. Nie przewiduje si¢ prefabrykacji zbrojenia na Placu Budowy z wyjatkiem
drobaych elementéw pomocniczych.

Do kazdej wysylanej na Plac Budowy partii pretéw oraz materiatu zbrojenia Wykonawca winien dolaczy¢ standardowy
certyfikat proby partii wykonanej przez producenta stali.

Kazda partia stali dostarczanej na budowa powinna by¢ zaopatrzona w przywieszki, na ktérych nalezy podaé w sposob
trwaly: znak wytworczy, $rednice nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrobki cieplne;j.

Dostarczong na budowe kazda partig stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajac: zgodno$< atestu z
zaméwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zalaczonych do kregéw i wiazek pretéw. Ponadto, nalezy
sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, masg oraz prostoliniowosé pretéw dostarczonych w wigzkach.

Ponadto moze by¢ wymagane przeprowadzenie niezaleznego pobrania probek i testowania dostarczonego na Plac
Budowy zbrojenia.



2.4.2. Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywac a drewnianych podporach tub na innym przygotowanym podiozu.
Podczas montazu zbrojenie musi by¢ oczyszczone z luznej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie moze tez by¢
zanieczyszczone smarami, brudem, olgjem, farba, gleba, siarczanami, chlorkami ani innymi substancjami mogacymi
pogorszy¢ wlasciwodci spajajace lub zapoczatkowac albo nasili¢ korozjg zbrojenia.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien podda¢ zbrojenie kontroli koficowej, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek brakoéw i wad naprawic je, stosujac zatwierdzona, przez Inspektora Nadzoru metode.

2.5. Beton towarowy

Beton towarowy mysi spetniaé wymagania Specyfikacji Wytw6rnia betonu Towarowego musi mie¢ mozliwosci ciaglej
produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami ninicjszej specyfikacii, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego
zapotrzebowania betonu w zwiazku z realizacja. Robdt.

Praca wytwérni musi odbywa¢ si¢ wedlug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji jakosci.

Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekcji na zyczenie. Inspektor Nadzoru musi mie upowaznienie do wejscia
do wytwérni w czasie swych zwyklych godzin pracy.

Zabrania si¢ dodawania wody do mieszanki po odjezdzie z zaktadu produkujacego beton towarowy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia Wykonawca winien
posiada¢ i na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ dokumenty dostawy.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w Specyfikacji Ogolnej.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien stosowaé w miarg

potrzeby, nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

- wytwdrnia betonu -~ gwarantujaca uzyskanie betonu o jakosci zgodnej z wymaganiami,

- betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m3,

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60 - 200 m3/h,

- wibratory pograzalne i listwowe,

- systemowe deskowania plytowe drobnowymiarowe,

- urzadzenia do prostej obrobki stali zbrojonej,

- zageszezarki plytowe,

4. WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace wykonania Rob¢t podano w punkcie 5 Wymagat Og6lnych Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i Dokumentacji Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepiséw bezpieczenistwa oraz postanowien Kontraktu.

4.1 Betonowa warstwa uszczelniajaca

Bezzwlocznie po wykonaniu wykopdw recznych do poziomu podioza dla posadzek tub fundamentéw, na powierzchni
podloza Wykonawca winien wykona¢ warstwg uszczelniajaca o minimalnej grubosci betonu 10cm. Po potozeniu
warstw¢ Wykonawca winien doktadnie wyréwnaé az do uzyskania gladkiej powierzchni. Szczegélng uwage

Wykonawca winien zwrdcié na to, aby w mozliwie najwigkszym stopniu zachowa¢ naturalng zawartoé¢ wody w
gruncie znajdujacym si¢ ponizej poziomu podioza W przypadku, gdy grunt bedzie narazony na oddzialywanie
zewngtrznych czynnikéw pogodowych w zwigzku z opéznieniem polozenia warstwy uszczelniajacej i w afekcie starie
si¢ bardziej wilgotny lub bardziej suchy niz w stanie natoralnym, grunt o zmienionych parametrach wilgotnosci
Wykonawca winien wykopaé i zastapi¢ betonem tej samej klasy co warstwa uszczelniajaca.

Posadzki i fundamenty Wykonawca winien uktada¢ na warstwie uszczelniajacej mozliwie jak najszybceiej.
Jezeli bedzie to wymagane, warstwg uszczelniajaca Wykonawca winien dokladnie nawilzac poprzez
nawadnianie.

4.2 Deskowanie

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewiclkich elementéw mozna wykorzystac
szalunki drewniane. W kazdym przypadku szalunki musza zapewnia¢ dokladne wykonanie konstrukcji betonowych
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przeniesienie wszystkich obciazen w trakcie betonowania bez
niedopuszczalnych odksztalcen.

Przed polozeniem betonu wszystkie substancje i ¢zastki zanieczyszczajace Wykonawca winien usunaé z wngtrza
szalowania, a powierzchnie majace si¢ stykac z betonem powinny zosta po oczyszczeniu pokryte srodkiem
antyadhezyjnym w celu przeciwdzialania przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Srodki antyadhezyjne
Wykonawca winien stosowa¢ w taki sposob, aby nie narusza¢ przyczepno$ci pomi¢dzy zbrojeniem a betonem. Wolnio
stosowac tylko takie érodki antyadhezyine, ktére nie pozostaja na powierzchni betonu, nie plamia go i nie stanowia
utrudnienia przy nakladaniu na beton ewentualnych powlok ochronnych, tynku itp. materialéw. Warstwa nalozonego
$rodka antyadhezyjnego winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i ulozona w sposéb przez niego zalecany
(np. natryskicm, malowaniem itp.).

4.3 Tolerancja i wykoriczenie betonowych powierzchni

Tolerancja - Wymagania ogélne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaine. Klaseg tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji 0 powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.



- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartosci odchyleri dopuszczalnych podanych w ninigjszym rozdziale,
b) innych typdw odchylen, kiére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, lacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
¢) specjalnych toleranciji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw

konstrukcji.

- Dokladnoé¢ pomiaréw odchylek geometryczaych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i element6w powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub shupow.

- Odchylenia poziome wzdhiz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rézno - imienne w stosunku do
ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.

Fundamenty (lawy - stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

410 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+15 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m

nie powinny by¢ wigksze niz:

7mm przy klasie tolerancji N1,

5mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczaine odchylenia od paskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wigksze niz:

15mm przy klasie tolerangji N1,

10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskicj formowanej lub wygladzonej powierzchni na

odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1,

2mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskic) niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1,

4mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie

od obrysu) w plaszczy/mie nie powinno by¢ wicksze niz:

L/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1,

2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy kiasie tolerancji N2.

Gigcie, montaz i ukladanie zbrojenia

Prace zwiazane z gieciem, cigciem, montazem, ukiadaniem, transportem i magazynowaniem zbrojenia Wykonawca
winien wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000 , Wykonywanie konstrukgji betonowych. Cz.1:
Uwagi ogbine.

Ksztalty gietych pretéw zbrojeniowych musza byé zgodne z norma ENV 13670-1:2000. Prety Wykonawca winien
zgina¢ powoli i réwno, nie wolno ich odgina¢ i ponownie gia¢ ani zginac, gdy ich temperatura wynosiponizej 5°C.
Materiat zbrojenia Wykonawca winien docia¢ tak, aby obja¢ nim wszystkie szczegoty konstrukcji, przewidujac zapas na
wykonanie zakladek.

Giecie musi by¢ wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. Niedozwolone jest

jego nagrzewanie lub spawanie. Prety i material zbrojenia Wykonawca winien gia¢ na zimno. Podczas
przygotowywania pretéw i materiatu zbrojenia me wolno nagrzewa¢ ani spawag.

Zbrojenic Wykonawca winien montowa< zgodnie z tolerancja odpowiednia dla danej konstrukcji.

Wykonawca winien je trwale zamocowac we whasciwym miejscu, wiazac drutem oraz za pomoca blokéw betonowych
albo przy uzyciu innych zatwierdzonych rozporek. Umiejscowienie rozporek i sposéb ich zastosowania musi zostac



zatwierdzony.

Ponizej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczace rozmieszczenia calosci zbrojenia w ukonczonym elemencie
robot:

- rzeczywista warstwa betonu pokrywajaca cato$¢ zbrojenia razem z polaczeniami nie moze by¢ cierisza niz okreslone
pokrycie nominalne +5 mm,

Betonowanie ‘

Betonowanie kazdego wykonywanego elementu powinno by¢ wykonywane w sposob ciagly az do zakoriczenia prac i
tak szybko, jak to tylko mozliwe.

Betony Wykonawca winien ukiada¢ regularnymi warstwami, kazda o grubosci nie przekraczajacej 500mm, i
zageszczaé wibratorami zanurzeniowymi, obstugiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych
pracownikéw. Betonu nie mozZna zrzucaé na miejsce z wysokosci przekraczajacej 2m.

Wibratory musza przenikaé przez caly gleboko$¢ warstwy betonu, a tam gdzie wezesniej wykonano dolna
warstwe ze Swiezego betonn, musza one w nig wnikna€ i ponownie ja przewibrowal w celu uzyskania skutecznego
powiazania obu warstw. Wibratory nie moga zetkna¢ si¢ ze Zbrojeniem ani 2z szalowaniem .

Wykonawca winien unika¢ nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno si¢ wyjmowac z betonu
powoli, tak aby zapobiec powstawaniu prozni.

Na Placu Budowy Wykonawca winien umiesci¢ co najmniej ieden zapasowy wibrator oraz Zrodio zasilania.
Wykonawca winien réwniez mie¢ jeden zapasowy wibrator r.a kazde dwa pracujace w danym momencie.
Betonowanie w wysokiej temperaturze.

Wykonawca nie powinien wykonywa¢ betonowania, gdy temoeratura powierza przekracza 35°C, a temperatura betonu
jest wyzsza niz 30°C.

Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajaco niska, aby zagwarantowac, ze beton nie
bedzie wysychal, stykajac si¢ z nim.

Odslonigte powierzchnie betonowe Wykonawca winien doki~dnie przykry¢ arkuszami z polietylenu w ciagu 20 minut
od polozenia i zageszczenia betonu, a po uplywie kolejnych ¢woch Iub trzech godzin arkusze polietylenowe
Wykonawca winien zastapi¢ gruba, mokra tkaning jutowa poloryta polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze
polietylenowe mozna tymczasowo usuwaé w zwigzku z wyk<-iczeniem powierzchni. Tkaning jutowa Wykonawca
winien w sposob ciagly nawilza¢ woda o jakosci okreslonej d’a betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni fub
wigcej, jezeli takie bedzie zalecenie Inspektora Nadzoru.

Gdy temperatury powietrza przekraczaja 30° C w ciagu dna albo gdy niZsze temperatury w potaczeniu z duza
predkoécia wiatru moga z duzym prawdopodobienstwem pro-vadzi¢ do przedwczesnego wysuszenia betonn, jego
powierzchnie, Wykonawca winien spryskac preparatem blonc twérczym po usunieciu tkaniny jutowej i polietylenu
Preparaty blonotwércze na beton moga by¢ nakladane wezeériej jako uzupelnienie zastosowanej nawilzonej tkaniny
jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betort.

Betonowanie w niskiej temperaturze
Nie przewiduje si¢ realizacji robot w warunkach obnizonych temperatur. Jezeli warunki takie mialyby wystapi¢
Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru programu prowadzenia robdt w warunkach
obnizonych temperatur Wykonawca nie przystapi do robét w (akich warunkach przed zatwierdzeniem programu przez
Inspektora Nadzoru.

Czynnosci zwiazane z dojrzewaniem i pielggnacja betonu
Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielggnacja powierzchii betonowych wykonanych z szalowaniem lub bez
szalowania Wykonawca winien rozpocza¢ bezzwlocznie po z=konczenin zageszczania i po wykonczeniu powierzchni.
Metody zwigzane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien przygotowac tak, aby beton byl
chroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pekaniem, przed wyplukiwaniem betonu przez deszcz i wody plynace,
przed gwalttownym ozigbianiem i wysokimi wewnetrznymi gradientami temperatury, przed niskimi temperaturami i
mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

Dojrzewanie betonu moze by¢ wspomagane poprzez:

- pozostawienie szalowania na miejscu,

- przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalng oslcna,

- przykrycie betonowych powierzchni nawilzonym materialera wehianiajacym,

- ciagle lub czgste dodawanie wody (spryskiwanie).

- nakladanie na powierzchnie przez spryskiwanie powloki biznotwdrczej, z tym ze powloki tanic moga by¢ stosowane
wowczas, gdy beda powodowaly niemozliwe do przyjecia odbarwienie powierzchni albo gdy bedg przeszkadzaly w
pézniejsze obrébee powierzchni.

Demontaz szalunku
Szalowania nie wolno demontowa¢ do czasu, az struktura be‘onu nabierze wystarczajacej wytrzymatosei do utrzymania
bez nadmiernego odksztalcenia si¢ wiasnej masy oraz réznych obcigzen konstrukcyjnych i innego rodzaju, ktére bedzie
musiala utrzymaé. Beton musi réwniez wystarczajaco dojrzec, aby mogl si¢ przeciwstawié¢ mogacym go uszkodzi¢
silom fizycznym i mrozowi.

5. Kontrola jakosci
Wymagania ogélne dotyczace Kontroli jakosci Robét podanc w Specyfikacji Ogolnej.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
wytycznymi wiasciwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla



materialow i systeméw technologicznych.

5.1 Kontrola jakosci betonu

Wymagania ogélne .

Wykonawca winien wykonywa¢ pobieranie probek i badania zgodnie z przyjetymi normami - PN-EN 206-1

2003 pkt. 8.

Pobrane probki betonu powinny by¢ poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki badaniz
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i wlaczy do Dokumentow Wykonawcy.

Dia okreélenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania potiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m* betonu,

- 3 prébki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jodnej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dia danej kizsy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasic betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymaloéci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewaniz, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie péZrizjszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni.

Niezgodnos¢ z wymaganian::

W przypadku niezgodnosci z okreslonymi wymaganiami lub, jezeli wyniki préb wskazuja na niezge inosci
odnosnie jakoéci materialéw, Inspektor Nadzoru jest upowazmiony do:

- zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego iloéci, waznosci wynikéw préb oraz

konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,

- nakazania Wykonawcy usuriscia wadliwego betonu, jezeli wyniki prob wykaza wadliwos¢,

- nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prob dla betonu stwardnialego w terenie i/lub w

laboratorium, )

6. INSPEKCJE, PROBY KONCOWE

Ogblne wymagania w zakres:z Inspekcji i Prob Konicowych podaro w Specyfikacji Ogélnej

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.1 Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje beionowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03264:2002 Konstrukcie betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

PN-B-01100 Kruszywa mineraine, Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Pt PN-EN 12620 Kruszywa o betonu.

PN-EN 196-1 Metody badaniz cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badaria cementu. Oznaczanie czasu wigzania i staloéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmiclenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

BN-88/6731-08 Cement. Trazsport i przechowywanie.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagauia i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego

uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480~4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 206-1:2002 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcija i zgodnos¢.

Pr PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobicrznia probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesow produkcji

betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okrelonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

ENV 13670-1:2000 , Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz. 1 « Uwagi ogblne.



PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego Deskowania uniwersalne.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe Metoda badania przyczepnosci powlok ochronrych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo - strukturalna. Wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zaggszczania betonéw. Wibratory pograzane. Wymagania.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymalosciowych.

Inne aktuatne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Inpe przepisy

1. WTWiOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych (tom 1,
I, 111, TV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 (pomocniczo).

2. WTWiOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

3. WTWIOR - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji — Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal, Warszawa 2001.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

ST/MI/3 WYKONYWANIE POKRYC I KOD CPV 45261000-6
KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST- 08 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

budowlanych

zwiazanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wigzby dachowej

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacia techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w post¢povaniu przetargowym oraz przy zlecaniu,

realizacji

i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tradycyjnej,

drewnianej konstrukcji wi¢zby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

1) dostawg tarcicy budowlancj na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodnosei z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji

robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robdt czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz $rodkami grzybo-i

owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewniancj konstrukcji wigzby dachowej wraz z usztywnicniami polaciowymi poprzecziymi

i podtuznymi ( wiatrownice, st¢zenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie wezi6w blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie laczenia polaci dachowej,

8)czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wigzby dachowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w ST 7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIAIY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.



Ponadto materialy stosowane do wykonywaria pukiy¢ dachowych powinny mied:

(10 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkcwane zgodnie z obowiazujacymi normami,

00 Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z /.probata Techniczng lub z PN,

0O Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

00 Certyfikat zgodnosci ze zharmonizov:a3 norma europejska wprowadzona do zbiora norm polskich,

010 na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymui przcz producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na bu.lowie pelna dokumentacje dotyczaca skiadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania j-okryé dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania [ okry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach techniczaych ITB dopuszczajascych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do kostrukcji powinno spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-0942L, PN-C
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymalo$scicwe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotnosédrewna iglastego nie powinna by ¢ wyZsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych prze< zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na ctv.artym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem spravczona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
Klasy wytrzymalosci drewna

System klas wytrzymato$éci czy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podotnych wiassciwosciach mechanicznych.
Norma EN 338 okregla system klas wytrzyalosciowych dla wszystkich gaturkéw drewna iglastego i lidciastego

Opracowala : mgr inz. arch. ; osad




