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Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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453111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
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D - M - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecznej (OST) & wymagania ogodlne dotyaeze
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obk@wjaca podstaw opracowania szczegOtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjbot
na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich
robét obgtych ogélnymi specyfikacjami technicznymi. W przgia braku ogolnych specyfikacji
technicznych wydanych przez GraiKudowa-Zdr¢j dla danego asortymentu robot, ustaldotycz réwniez
dla SST sporgdzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione poej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.Dlugas¢ mostu - odlegt& miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdneej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudab postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (morawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmnauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego zakczeniu.
1.4.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stiacy do notowania zdargei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekamyia polecg i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawga projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy&ontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.11Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14Korpus drogowy - nasyp lub tagéZ wykopu, ktora jest ograniczona kosodhrogi i skarpami rowéw.
1.4.15Kaoryto - element uformowany w korpusie drogowyne&u utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.16Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicge
szkicéw i ew. dodatkowych zgznikbw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania open od

ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw scieralra a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa s4dea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stmca do przenoszenia obgén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skilada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem estek podiga. Mae
zawierd warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania castek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.21Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.220biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.230bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.240dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndéé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiagzanych z i urzadzehn oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieordwniez obejmow& teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy ggzexr chronhcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazow, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsaa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27Podtoe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchai do gkbokdici
przemarzania.

1.4.28Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa peatdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.31Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istnieacego podczenia.

1.4.32Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33Przeszkoda naturalna - eleméradowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada sig z petnejsciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komér.

1.4.37Rekultywacja - roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), prezsta mostowego.

1.4.39Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadieio osi podtinej, obejmuje catkowit szerokéc¢
konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerad chodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wykczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsgio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.43Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwmegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejows lub inma drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45Zadanie budowlane - ¢& przedsgwziccia budowlanego, stanoygda odebng calcs¢ konstrukcyjm
lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtilowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét, bezpieaz#wo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoddaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspoétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgilajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
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- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczs¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nich $
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnydhOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimnosci, wymiary podane na grmhie $ wazniejsze od wymiaréw okieonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiatls zgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSE&da uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw eéneéntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaoszk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem?”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniepcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca przedstawizyinierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu roboét
projekt organizacji ruchu powinien dyna bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjhujovymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgie takie jak: zapornjwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqday
ten sposéb bezpiearwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne wudzenia zabezpieczgje Ida akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeernw miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre&¢ bedzie zatwierdzona
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktow.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe utgizenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlzdne do
ochrony robot, wygody spotecz§t i innych.
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W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolld wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgnirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszeeenw miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazeib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégdaiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dia skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wiekszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda mialy aprobai technicza wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okfkjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialtow na
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a zakmczeniu robo6t ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na wycie tych materiatdw od wéaiwych organow administracji patwowe.

Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaywyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrommstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@aeych wiagcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgzdzen w
czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowaizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zarmamrozpocgzcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweeazwitocznie powiadomi #yniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiladze oragzdiie z nimi wspélpracowat dostarcazaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnizieurzadzea podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposob powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsvesiztwie budowy, spowodowane jego dziatabnp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wiaska i drog
wewrgtrznych. Jednade, ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie lkgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nieddla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacimkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bkdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wyposaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkézledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkEwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie speinige tych warunkow zostaly usgte z
terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone na&wiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcagdrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami liyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spelniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawoi@inmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie gniera/Kierownika
projektu powinien rozpoe# roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowvgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycziedre @ w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robo6t | w sposob
ciagly bedzie informowa& Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,zeuistawiggc kopie
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zezwola i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki wynikie z
lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wygkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiilub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spetnia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy g paistwowe lub odnoggzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgjrowny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu. Rinice pomédzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszy¢ doktadnie opisane przez Wykonawd przedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lzda uwazane za wiasnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, laynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawa ustali wydhienie
czasu wykonania robot i/lub wysaéokwoty, o ktor nalery zwigkszye cerg kontraktowvs.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpiecZy Zamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrz
transport oraz inne wdzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.84aplecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstaviyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotygz proponowanegerddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegradia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegarrddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badw celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposéb ggty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuobtel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowrzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgzciem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi Hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowainzez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgtdniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organéw adma§itpaistwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatdw, dzieawy i inne jakie okzq
sie potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekulywacji terenu po ukczeniu
robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@a terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ddzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyb® uzyska na to pisemn zgod:
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3k Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatéw do innych robétzne dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatbw zostanie odpowiednio przewsstowany (skorygowany) przez apniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jgli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane mgtedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiow miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodfw stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablterialtdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojyytworni, musz byé
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewniapwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do wywania jedynie takiego spgiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymeprivyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalés w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamaazyniera/ Kierownika projektu.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw mpaderdzapcych
dopuszczenie spgt do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwosé wariantowego gycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera/Kierownika
projektu, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostam przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniacliyimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjan
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayabspetnig wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentag projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgtaoowanym przez Wykonawamraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramigidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusunégte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wgstikprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokfadng.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kzda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST,

a takee w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjiynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wygtjace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzan kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony
sposOb wykonywania robdét, rmavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét ramdupcy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
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a) czs$¢ 0goblm opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaabot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

— spos6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i ferm przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpiokznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedititia wiasciwosci w czasie transportu,

— sSposoOb i procedurpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uedzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robat,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazom jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok roboét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamegikne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprat badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. zZii niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatow i dégive
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaateriatbw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pr2é/ykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawceaetizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez
Wykonawe usunite lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa Zamawizj.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezinera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiardow lub badla Wykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hddania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawc
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
bada jak najszybciej, nie giej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) kyda przekazywane liynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwane, Wykonawca i producent materiatdbw powinien
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegrzgz
Wykonawe, poprzez mgdzy innymi swoje badania, ¢izie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych hadmtrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatow i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatdw i
rob6t z dokumentagj projektowy i SST. Mae rownie zlecé, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadgéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zogtaprzez
Wykonawe,.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazg#wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli
nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumersgy wymagane przez SST, #da partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetigaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnglowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] Spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebd¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i lryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak steppmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprmease w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Izyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy duda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢la zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wagdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okragla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Ireyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaiczenia wszystkich robot. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Jali SST wiaiciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugaé¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Irtyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagah bada atestujcych to Wykonawcadualzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w SposOb aglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera/Kierownika projektu.



Czes¢ Budowa uktadu drogowego na osiedlu domkow jednamagizh przy 22
DROGOWA ul. Stone w Kudowie Zdroju

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboialeéd
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz lzda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radm¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, zakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdivviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robét.

Odbioru robot dokonuje siynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbior edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi
powiadomienia o tym fakcie kyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ roboét ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego
rob6t dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbirob6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidéoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajaca roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzdfpetniajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupelniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisize jakaé wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentag] projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnych robot wiécicielom
urzadze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarmzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetuap lxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpghcych wyznaczy komisja.

Nookrw N

o

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohor zwhzanych z usultciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczbgtro

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosté& obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgtdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlipobejmowa:

— robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysicymi kosztami,
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— wartaé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy spratu wraz z towarzyseymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z stalozeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnfe wynikajacych z
postpu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanid&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai dreneau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizewghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z @gaiejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigarbich (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi zmianami).
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D - 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D -01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegoOtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieadji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz poleenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych

W zakres robot pomiarowych, zyanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdowych

wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokasciowych,

b) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektdbw mostowych obejmuje sprawdzemyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ackrich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob ulatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzmgezusytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasynity kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granidot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nzjestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugcici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istqiej nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i
dtugcéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naley stosowa nasgpujacy sprat:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadieo pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgidline” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-MQ00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejpd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wénzyniera o wszelkich lblach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéoboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey ggodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji
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przez Ireyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostap wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyiniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢é rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatcze
czasie trwania roboét. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamaygiEjo zostag zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgei¢ konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mtawidlowej realizacji rob6t nate do
obowiagzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osasy i punktow
wysokdéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaldowhzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtgpomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskipowinna by odpowiednio
zmniejszona, zammie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robét zadanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszrych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze nalgy zalaryé w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikow statoh, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzgj
osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z talky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosupiwelacg podwdjra w nawhzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne |
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinggwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtébwnych i w punktactérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowaniaytyéescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne
niwelety punktdw osi trasy nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczgdy Wykonawca robot zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdéw i wykopow na
powierzchni terenu (okgenie granicy robot), zgodnie z dokumensagirojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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Do wyznaczania kragdzi nasypdw i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtota co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagcprojektow.

5.6. Wyznaczenie potkenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmarzyczoétkow i filaréw
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prajela powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrol jakaosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgaowych
nalezy prowadzt wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jestsza obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie @asfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu mkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy pfatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trgmnktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
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— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie ulatygaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatng¢ robot zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesttaujw koszcie robét
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Nie wystpuja..
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D-01.02.02 - ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych ze zdiciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieadji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zganych ze zdgiem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramachot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgéenia podstawoweaszgodne z obowiizujacymi, odpowiednimi polskimi nhormami
oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robo6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do
powtdrnego uycia naley stosowa:
— rowniarki,
— spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscactziggrawidtowe
wykonanie robot spetem zmechanizowanym nie jest Aiwve,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadindportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego sprztu.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego zycia,
nalezy stosowa:
— noze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— fopaty i szpadle.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozé&wransportem
samochodowym. Wybokrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do
powtdrnego zastosowania, powinna oné tognsportowana w sposob nie powadyjuszkodza.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@0O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopibww innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinie bgzyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do jmiejszego mycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw odazinnych czynngi okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powvioy¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgshaV wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest worstpce dla prawidtowego wykonania robot, wedhie
moze stanowdé zagraenie dla bezpiechstwa robot (zmienna gruk® warstwy humusu, asiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetienie prac wykeeryych
mechanicznie.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz mych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@a od gébokcsci jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powilnyd zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przezzymiera, wedtug faktycznego stanu wystwania. Stan faktycznyebzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@arszczeniem, a ta& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia ghirlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w odlsie pasa przeznaczonego pod bueldvasy drogowej jest pokryta
darnirp przeznaczom do umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej
uszkodzé i przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgliem darniny. Darnig naley cia¢c w regularne,
prostokitne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgo boku okoto 0,30 metra. Grukio
darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. Zdi darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi lysktadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. zidi brak miejsca
na takie rozieenie darniny, to naly ja magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwojulio
darnirg nalery sktadow@ w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darginalery sktadowa
warstwami na przemian trawdo gory i travqg do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniée
powinien przekraczad tygodni.

Darnirg nie nadajca sic do powtdrnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przeyirera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakii robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunecia humusu lub/i darniny.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzd#nogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwizane
Nie wystpuja.
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D - 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania dotycce wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegoOtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét na drogach krajowych.  Zaleca siykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacpewdodzkich,
powiatowych i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do trélmdamentowych i zwzanych z wykonaniem
instalaciji.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnauj
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypéw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona kosoarogi i skarpami rowéw.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktorego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wod malej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dzialaniem wody destylowanej; mayytrzymatcgé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie pasa robdt
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot drogowych.
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1.4.15.Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieieza) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomasypOw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilna wg
wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
O - Oestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fyy
Pus - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MYim

1.4.17. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg
wzoru:

lo

— E2

E

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsofmizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtorropmiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwieogdwym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym twpsz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakterymry sk miedzy innymi dua wytrzymatdcia oraz

wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]

Geosyntetyki obejmuyj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusztygosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblkt 1.5.
2. materiaty (grunty)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pomav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzetlem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatnéci do budowy nasypow podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢ tprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pazye do budowy nasypow mphpye wywiezione



Czes¢ Budowa uktadu drogowego na osiedlu domkow jednamagizh przy 35
DROGOWA ul. Stone w Kudowie Zdroju

poza teren budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawuany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntow przydatnych zerrdédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypolregsione w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenédw na odklad haldo obowizkow
Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej w kontrakcie. Zynier moe nakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzyokdtnvynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotn£i.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien By materiatem odpornym na dziatanie wilgoérpdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinig¢ to materiat bez rozdéardziur i przerw cigtosci z
dobr przyczepnécia do gruntu. Wihéciwosci stosowanych geosyntetykow powinny¢ggodne z PN-EN-
963:1999 [6] i dokumentagjprojektows. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez
uprawniorn, jednostk.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdkem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdini Jed- | Grupy gruntéw
enie
wiasciwosci | nostki [ niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj grunty - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina gliniastd — glina piasz- czysta
- Zwir — rumosz gliniasty zwigzta, glina  zwgzta,
— pospotka - zwir gliniasty glina pylasta zwizta
- piasek gruby |- pospétka gliniasta |~ # it piaszczys-ty, i
— piaseksredni pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- suzel — piasek gliniasty
nierozpadowy - pyl, pyt piasz-czysty
- glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartdé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarna¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
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— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruiisycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonap@ainien tywa¢ odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powirs@sowd sprztu mogicego spowodowa
uszkodzenie ukladanego materiatu.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego okjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtmansportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wadao zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegkxi nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nadpiie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie iezgikczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powachimechanicznych lub chemicznych ich uszkadze
Geosyntetyki wrdiwe naswiatlo stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania
do wbudowania.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@O0 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Doktadnag¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wigksze nk £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkednych robot ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie s r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ si od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierdwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraiczal0 cm
przy pomiarze tat 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nierownéci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rowndasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systemow odwadai@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Weymagaj tego warunki terenowe, wykofia
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urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma obowiizek takiego

wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawigego za te czynioi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istriejch zbiornikdw naturalnych i udzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ugliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinmusppowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podioy i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nignpew by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykemia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gamstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe naitg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowow powinna bygodna z okrdona dla skarp wykopow w OST D-
02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada& taczac je na zaktad zgodnie z dokumengapjojektows i SST. Jeel
dokumentacja projektowa i SST nie padajaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow
nalezy uklada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpjoducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, malev uzgodnieniu z liaynierem, przykrg to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na déuposzerokaci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktdrej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna byoéwna i bez ostrych
wystepdw, mogcych spowodow@ uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania ludcypr Metoda
uktadania powinna zapewniprzyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktére} jddadana, na catej jej
powierzchni. Geosyntetykdéw nie najenachgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgorkach (garbach)
lub nad dotami. Nie dopuszcza siuchu maszyn budowlanych bezpxnio na utéonych geosyntetykach.
Nalezy je przykry gruntem nasypowym niezwtocznie po zéaiu.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@3lpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakowtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
Szczego6la uwag; nalezy zwrock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ukcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot
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Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania robét ok&ono w pkcie 6 OST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Pomiar szerol§mi | Pomiar tdma, szablonem, tato diugdgci 3 m i
korpusu ziemnego poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200
m na
2 Pomiar szerokwi dna| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
rowow na tukach o Rz 100 m co 50 m na tukach o<R
100 m
3 Pomiar rzdnych| oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni korpus(
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rowneci

powierzchni korpusu

(o]

Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadkuPomiar niwelatorem ezinych w odsipach cg
podiwznego powierzchr]i200 m oraz w punktachatpliwych
korpusu lub dna rowu

8 Badanie zaggzczeniaWskaznik  zagszczenia okrda¢ dla kadej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziejmiv trzech
punktach na 1000 hwarstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si od pochylenia projektowanego oqeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenzta.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone B4metrovy, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:sszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalovonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadgwntéw dla ktorych nie mima okréli¢
wskaznika zagszczenia nalg okresli¢ wskaznik odksztatceniay) zgodnie z norspPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdbw w robotach ziemnWykonawca powinien przedsta@wi
Inzynierowi swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napmpbaty
technicznej i zachowa swoje wewosci w kontakcie z materiatami, ktéredrzie oddzield lub wzmacnia
przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokiameprojektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. ¥ materialy nie speilniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wacde za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres k@& potracen za obrntong jakasé.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w OST D-02.01.01, D-02002%raz
D-02.03.01 pkt 9.

10. przepisy zwizane
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania praraktow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanidd@ymsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemW&magania i
badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

1SO10318:1993

PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztatcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obezenie ptyh
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

©~No



Czesé Budowa uktadu drogowego na osiedlu domkéw jednaémogizh przy
DROGOWA ul. Stone w Kudowie Zdroju

40

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13.  Wytyczne wzmacniania podéogruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002
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D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemzagszczaniem podia
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw opracowania szczegoOtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieadji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetma konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” fik4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblkt 1.5.
2. materiaty

Nie wystpuja.
3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fiie ustawianym lemieszem; Zynier mae dopuyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniwgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Stosowany spez nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotyece transportu materiatdbw podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \giejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podta,jest maliwe wytacznie za zgog
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmonazliwiaé
nachgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot atym zakresie. Sposob wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yadub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez lrzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycheduych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchrpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej
do uzyskania wymaganycherdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zag;szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowamgzolrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia podta (l)

Minimalna wartéc¢ I dla:
Strefa Autostrad ilnnych drég
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
Ciezki od ckzkiego
[ bardzo
cigzki
Gorna warstwa o gruboi 20(1,03 1,00 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podima 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogo wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, p@winien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwykona on na wiasny koszt.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@3lpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmch

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwas¢
bada bada i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | ROownd¢ poprzeczna | 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczneé |10 razy na 1 km
5 | Redne wvsokéciowe | €0 25 M w os_i jezdni i na jej kragziach dlg
& wysokeciow autostrad i drog ekspresowych, co 100 n dla
pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dlg
planie” autostrad i drog ekspresowych, co 10dan d
pozostatych drég

Cd. tablicy 2

7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu| rzadziej nk raz na 600 M
poditaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$ateénia osi w plani
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

11%
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6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi -5 cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektowg z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rz¢edne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogee] niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzegj niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 [3] nie powinna Bywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphzamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zag:szczenie,
— utrzymanie koryta lub podi@,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. przepisy zwiazane
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooddksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie pityh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdé$enonawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
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D-04.04.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecazniej (OST) & wymagania ogdlne dotysee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw statwlianych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaddjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t amanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych haetdcznie wg PN-S-06102 [21] i obejm@ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staltinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg sgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbud@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychi].3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrglegapcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigyolne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzach
poszczegodlnych rodzajow podbuddw z kruszyw stadmlemych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwtinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kraszyabilizowanych mechanicznie podano w
OST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staltitnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldflena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@vwzasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwow
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1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngemia gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa |Kruszywa |, .
Lp. | Wyszczegdlnienie | paturalne |tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasal pomo | zasa| pomo| zasa | pomo
d- |c- d- c- d- c-
nicz | nicza | nicz | nicza|nicza| nicza
a a
1 Zawartgé ziarnjod 2|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|PN-B-
mniejszych ni 0,075 do |do12|do |do12/do |do12|06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15 [3]
2 Zawarté¢ nadziarna PN-B-
% (m/m), nie wgcej 5 10 5 10 5 10 06714
niz -15 [3]
3 Zawartgé ziarn PN-B-
nieforemnych 35 145 35 140 1 - ) 06714
%(m/m), nie wecej -16 [4]
niz
4 Zawartgé
i ’ PN-B-
zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych,
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%(m/m), nie wecej [1]
niz

5 |Wskanik —piaskowy |4 3004 |od 30 BN-
po  pkcio-krotnym i i

: 30 [do70({30 |do70 64/8931
zag:szczeniu metad do do 201 [26]
I lub I wg PN-B- 20 70
04481, %
6 |Scieralngé w bebnie
Los Angeles
a) scieralnagé

catkowita po pelng]
liczbie obrotow, nig¢35 |45 35 (50 (40 |50
wiecej niz PN-B-

b) scieralng¢ 06714

czsciowa po 1/330 (40 30 (35 (30 |35 -42 [12]
petnej liczby obrotow,
nie wigcej niz

7 Nasakliwosé, PN-B-
%(m/m), nie wecej 25 14 3 5 6 8 06714
niz -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, PN-B-
ubytek masy po 2B 10 5 10 |5 10 06714
cyklach zamrza- -19 [7]
nia, %(mM/m), nig
wigcej niz

9 Rozpad krzemianowy 5217184
i zela- - - - - 1 3 37 [10]
zawy hcznie, % PN-B-
(m/m), nie wecej niz 06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow PN-B-
siarki w przeliczenigil 1 1 1 2 4 06714
na SQ, %(m/m), nie 28 [9]
wigcej niz

11 | Wskanik  nasnosci
W mie-szank
kruszywa, %, nie
mniejszy nk: 80 |60 80 |60 (80 |60 PN-S-
a) przy zagszczeniy120 |- 120 |- 120 |- 06102
Is=1,00 [21]
b) przy zagszczenid
Is>1,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4 Materiat na warstwodcinaaca
Na warstwe odcinajca stosuje i
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowldknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
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2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sgi stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanisvn@yzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.

Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanymiechanicznie

powinien wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi agemi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyiasie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§waig zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podtaze pod podbudow powinno spetnié wymagania okrdone w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bByulozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

Dis _ g (1)
d85
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&ic&iarn gruntu podia, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, naley na podiau utazy¢é warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobran geowtoknire. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczagsz warunku:

s o g )
OQO
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥oziarn gruntu podia, w milimetrach,

Og - umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmiga seé na
geowitdkninie w ildci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w eglach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiveiaé¢ nachgniecie sznurkdéw lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantgjych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlisakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbhudowania wsfadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej
ostateczna gruBé po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej
warstwy nie mee przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé byziozona w
sposOb zapewniggy oskgnigcie wymaganych spadkéw i ganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow ddraych wysokéciowych. Rozpoozie budowy kadej nast¢pnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448[1(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJeilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza
od optymalnej o 20% jej waroi, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej
wartacsci, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wviad@ przyjetemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpidped
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i gamrzania kruszywa jest wiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&ebo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryd takich materiatbw oraz spitu do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
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Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkibnego
przez lrzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna lyutrzymywana w
dobrym stanie. ZJeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboswany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gerezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdérnizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtdbw. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Mak_symalng
Lp. | Wyszczegollnienie bada liczba bada 20W|erzchn|
na dzienngj
dziatce podbudowy
roboczej przy-
padajca n3g
jedno
badanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 |m
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pl Pl la kazdej part_n kruszywa_l '
2.3.2 przy kazdej Zmianig
o kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKezya
pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy
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Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefivee ze wzgbédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 fnlub
wedlug zalece Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowane] mechaniczniezgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modullE, do pierwotnego modutu odksztatcertita jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2 ¢ 22

Eq
6.3.5.Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiarow | Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

> [Rowna poaana e oy ]
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kkaej dzialceg
roboczej, lecz nie rzadziejmraz ng
400 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzi
raz na 2000 m

8 Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwdéch przekrojach
kazde 1000 m

- ugigcie spezyste co najmniej w B punktach na kale
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerolkai warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy taty lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhinmy by zgodne z dokumentagcprojektowva,
z tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz + 5
cm.

6.4.7.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBsi zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudows Minimal dut

z kruszywg Wskaznik .| Minimainy modu

o y zagszczeni Maksymalne ugicie| odksztal-cenia mierzorly

wskaniku |als nie sprzyste pod kotem, mm| pjyta o ¢rednicy 30 cm

Wi nie| mniejszy nk MPa

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegg
pierwszego| obciazenia
obcizenia [E»
=

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 170

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
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powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petgrubad¢é do potowy szerokiki pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtorne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie Ilub wybranie warstng
odpowiedny, giebokdé¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagliiu tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wgej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawaadlpudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnaosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrési podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynn@&i objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwtinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwgzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr

2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarfgi
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie skiladu
Ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotn£ci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. d0zanie



Czes¢ Budowa uktadu drogowego na osiedlu domkéw jednamagizh przy 55
DROGOWA ul. Stone w Kudowie Zdroju
nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. d0zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarfgi
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarfgi
siarki metod bromows
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheal do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdaenawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheal do
nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad,
wymagania i ocena zgod§tw
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kwisz
stabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@ehnia z
tlucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kemme tamane do
nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie amnika
piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutioddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réinonawierzchni
planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar edigi podatnych
ugiecciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997
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D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecazniej (OST) & wymagania ogdlne dotysee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kywga tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaddjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t amanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiblemego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaigaliwe” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méchae - jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwvasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostat®kreslenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowkrzszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania
0golne” pkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 2pk

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwmngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemimowgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST 43%0.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnfawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. sprzet

Wymagania dotycre sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.ma&gania
0golne” pkt 3.
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4. transport

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudovkaugzyw. Wymagania
0golne” pkt 4.
5. wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-0a®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podia powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w OST  D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

J&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegbétowe warunki i wymagania dla tagigjibudowy okréi
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST -044.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkeryat odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaia ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kasaVymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywnmégania ogoine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w 304.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0404Fodbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. odbior robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-04M4Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.
9. podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuamaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwgzane
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥ywmagania ogolne”
pkt 10.
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D - 05.03.23a - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DLA DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHOD NIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowe.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pastopracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i hieacji
robét na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t amanych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kblstkilkowej.

Betonowy kostke brukows stosuje i do nawierzchni:
drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszczatnefie zamieszkania,
przystankow autobusowych, peronéwagdw pieszo-jezdnych,
placéw ulicznych, parkingéw, wjazdéw do bram iagr placow zabawowych,
chodnikéw, alei spacerowyckgiezek, pasay,
sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drég,sciekow, rowow, schodéw, matej architektury drogowej
elementdéw miejsc obstugi podidych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonéub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgau sie ksztattem, ktéry umidiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, charakteryzay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dheipnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddziegley nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwry fragment nawierzchni na sekcje w celu divaienia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materialami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigdlne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0d[d0] pkt 1.5.
2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa m® mie nastpujace cechy charakterystyczne, cfome w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grub&i min. 4mm,
2. gatunek, w zaleosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i narary: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35", 0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hid5 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollanymi przez producenta (przyktady podano wazahiku
1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugas¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugai, lecz nie mniej ri 100 mm,
¢) grubc¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégtzoni s: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepidssbu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty
wykonanie warstwy o szerokad 1,0 m lub 1,5 m bez konieczubd przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaproba¢ techniczia, wydary przez uprawniom
jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiademaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a

w przypadku braku wystarczajych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z paymi wskazaniami:

1) ksztait i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami
od wymiaréw:

— dhugas¢ i szerokdé + 3,0 mm,
- grubasé + 5,0 mm,

2) wytrzymaitasi¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornét: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykia, powinny by spetnione jednoczgeie nasgpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknigc i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycbzngow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracz&% masy probek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamara/ch nie powinno kiywicksze
niz 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracz#®%,

5) s$cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strag wysokdaci, nie powinna przekracza
wartaici:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,
- 4,5 mm, dla klasy ,,35",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licog@jnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyhog mniej nz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknigc i ubytkow betonu, kragdzie
elementéw powinny kiy réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartaci
podanych w tablicy 1.
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(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jego agania i twardnienia; naloty te powoli
znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Whasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowe;j:
— tekstura jednorodna w dang¢jednorodna w dangj
partii partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug Kkatalog jednolity dla danejdopuszczalne tdice
producenta partii w  odcieniu  tegq
samego koloru
- przebarwienia dopuszczalne
dopuszczalne kontrasto-we
niekontras-towe przebarwienia  tegp
przebarwienia ngsamego koloru na
— plamy, zabrudzenigPoiedynczej kostce | poje-dynczej kostce
niezmy-walne wosl niedopuszczalne
- naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne
2 Uszkodzenia  powierzchhi

bocznych:
— dopuszczalna liczba
1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkd
(dtugas¢ i szerokde) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Er;%\ieétg ! i uszﬁcﬁ;i/n'ﬁiedopuszczalne niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia kragadzi
pionowych
— dopuszczalna liczba
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wiellkd
(dhugase i glebokasc) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostk zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtinoga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podiee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naleéy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskova pod nawierzchni
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiackajvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,0722) mm, mieszank drobra granulowan (0,075-4) mm albo miat (84) mm,
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchmi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaicego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechneggtku spelniagcego wymagania PN-B-



Czes¢ Budowa uktadu drogowego na osiedlu domkow jednamagizh przy 62
DROGOWA ul. Stone w Kudowie Zdroju

19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiagizgj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoiag]
- piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypeienia gornej eici szczeliny dylatacyjnej nalg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczehoi@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadacych wymaganiom OST D-
05.03.04a ,Wypelnianie szczelin w nawierzchniadietonu cementowego” [16],

— do wypetnienia dolnej &#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatdw spetnigjych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakoeiny przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywéa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie usta inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek ma@na stosowé&

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonuredrasowanego posiadaggo
aproba¢ techniczn,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy kravgznikach mog wystpowa: scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, speltyah wymagania wg 2.3 a i 2.3Db,

b) tawach zwirowych, tluczniowych Ilub betonowych, spetlaigych wymagania wg OST D-
08.01.0];—08.01.02 ~Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
»Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkoi. Nalezy ukfad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utaonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaopj@ktowej, powinny odpowiadavymaganiom
wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym pimgyniera.
3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”] [kt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuadzen uktadajcych (uktadarek), skladgych s¢é z wbzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoddch utgenia;
urzadzenie to, po skiwzonym uktadaniu kostek, mioa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namp
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Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimiedpowiadéa wymaganiom wiéciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument@mrmom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzghbnie
opracowanym SST zaakceptowanym przeyrirera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom OST D-
05.03.04a ,Wypelnianie szczelin w nawierzchniadietonu cementowego” [16].
4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjalne” [10] pkt
4,

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrriodkami transportowymi
po osagnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemusszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rsaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢é
wozki widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki transportu mina
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. édagj palecie zalecaesuktad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifaood 1200 kg do 1700 kg. Paolane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbtyairodkiem transportu samochodowego wyposgm w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yawezniki kamienne natey
uktad& na podktadkach drewnianych, diégia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadaeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien iyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowadowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamkych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom wkciwej
OST.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i ém@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami O$4.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentaigjjektows

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna bdyzgodna z dokumentacjprojektowa lub SST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podaje zaknik 2).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej
na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
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b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podkau z gruntu piaszczystego o wskiku piaskowym
WP > 35 wg [8].
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@@mentowo-piaskoay obejmuj:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypatig ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskpwefstawowych czynioi jest mniej, gdy
nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z& poz. 5 - wypehienia szczelin
piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiva, betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacprojektova.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wisciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskeopienie” [11],
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raa@znie” (z kruszywa naturalnego
lub tamanego) [12],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],
d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone pagia gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [14],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadavymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym phzamiera.

NoghkwbnE

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert rgodny z dokumentacprojektows lub SST.

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieicto materiaty do wykonania obramaiwa
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekOw przykrawznikowych powinno by
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.03@8.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe
obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.008cieki” [19].

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pgdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraanikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruBo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ief¢a grubd¢ podsypki powinna wynos&ipo
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialbw na podsygowinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej gidbpodsypki nie powinny przekraaza 1 cm.

Podsypk piaskowy nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotse optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoav stosuje & z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod
nawierzchmi z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje & w betoniarkach, a naginie
rozsciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné ukfadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesi nie bylo na dlonisladéw wody, a po nagémieciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzz uktadanie nawierzchni z
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kostek od 3 do 4 m. Réaelona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenHpaaskowe) to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polac wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie
podsypki z suchej zaprawy m@wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie sposgpravg musi by zakaczone przed rozpoegziem
wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasel@a ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az deseich uktadania
(przyktady podano w zat. 3) powinny bygodne z dokumentacprojektows lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dd&kagatowania laynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koBpasobu uktadania i wytwérni kostekzymier maze
poleck Wykonawcy ut@enie po 1 rhwstkepnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezszej niz +5°C. Dopuszcza i wykonanie nawierzchni §# w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostlke nalery zabezpieczy materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawsykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnabwykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wigkszym fragmencie robo6t zaleca; stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatukidrej
niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplioyeh
pod wzgedem ksztattu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej ukladanych desenazor&nych
wymiaréw i ksztattédw kostek. Ukladanie kostek pomiivykonywa przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenés palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. adba na palecie w odpowiedni wzér, bez delia potdwek i
dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musi¢bgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie meckane zawsze musi bywsparte prac brukarzy, ktorzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uklada st okolo 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zaggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych usgdzer oraz od 3 mm do 10
mm powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgnikach, obrzgach i studzienkach mioa wywac elementy
kostkowe wykdczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziemak, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztake nietypowych wymiarach, wadnprzestrzé
uzupetlnia si kostky cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zakigazakmczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utéonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdtwjaarycznie utaona nawierzchng
na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni naiy prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jgjrodka i jednocz@ie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdienym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me pknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dpapodhinego nawierzchni.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) piaskiem, spetniagtym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraws cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wag- wmieceniu papki piaskowej szczotkami walylie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskoyvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidéragnmowymi. Przed rozpoegiem zalewania kostka
powinna by oczyszczona i dobrze zwiina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy
monolit z kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav naleey zabezpieczy przed zalaniem i
szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypemianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolgrolwi z r&nymi deseniami uktadania.

5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementpagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskosy nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg@ch zgodnych z
dokumentagj projektowy lub SST wzgidnie nie wekszych ni co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych
powinna umaliwiac przegcie przez nie przemieszaz@ywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale
zalewami i masami okénymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczghowinien odpowiada
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wgptije
zmiana sztywn&i podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowyohd szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca svykonywa szczeliny podhane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Pieggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypethionymskiean mana oddé do wytku
bezpgrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wi@gimi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie Dtygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie rszej nz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszejjvierzchng nalery oczyscic z
piasku i mana odda do wytku.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3If10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
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a) w zakresie betonowej kostki brukowej
aproba¢ techniczn,
certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez lryniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawacech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow,
obrzezy),
ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oifome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

b)

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje tablica

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Wyszczegolnienie A Wartdsci

Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada dopuszczalng

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowanig OST D-08.01.0402

nawierzchni [17]; D-08.03.01 [18];
D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypkBiezaca kontrola w 10Wg pktu 5.6
(przymiarem  liniowym lubpunktach dziennej dziatkodchyiki od
metod, niwelacji) roboczej: grubgci, spadkow projektowanej

i cech Kkonstrukcyjnych Wgrubdici +1
porownaniu z dokumentagjcm
pro-jektows i specyfikacy

5 Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj| Sukcesywnie na kaej|-

projektowg dziatce roboczej

b) potozenie osi w planieCo 100 m i we wszystkiclPrzesunicie

(sprawdzone geodezyjnie) | punktach od osi
charakterystycznych projektowa-
nej do 2 cm

C) rzedne wysokéciowe|Co 25 m w osi i przyOdchylenia:
(pomierzone  instrumentepRrawedziach oraz we+l cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu | Jw. Nieréwndci
podtuwznym (wg BN-68/8931} do 8 mm
04 [9] tay czteromet-row)

e) réownags¢ w przekroju Jw. Przéwity
poprzecznym  (sprawdzona mig-dzy fah a
tata profilowa z po-ziomnig po-

i pomiarze przéwitu kli-nem wierzchni do
cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym

wzglednie metod niwela-cji)




Czes¢ Budowa uktadu drogowego na osiedlu domkow jednamagizh przy 68
DROGOWA ul. Stone w Kudowie Zdroju

f) spadki poprzecznelw. Odchyiki  odg
(sprawdzone me-tag do-kumentacj
niwelacji) pro-jektowej

do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchn| Jw. Odchyiki  odg
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-

wanej do +5
cm

h) szerokéé [ gtebokas¢ | W 20 punktachWg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelircharakterystycznych dzienrjej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym pdg
wykrusze-niu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek] Kontrola biezaca Wg
desenia ich utzenia dokumenta-cj

projektowe;j
lub  decyzji
Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow | Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznegg Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, |wygladu, prawidtowdci desenia,

sciekow kolorbw kostek, sgkan, plam,
deformaciji, wy-krusz& spoin i

szczelin
2 Badanie potzenia osi nawierzchni wWGeodezyjne sprawdzenie poémia,
planie osi co 25 m i w punktagh

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rownaé¢|Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadidharakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartgi podanych W
tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerakospoin il Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, poruzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki
brukowe.

Jednostki obmiarowe robo6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich OST wymienionych w pkt&achi 5.5.
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8. odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod keaniki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaiga
0g0Ine” [10] oraz niniejszej OST.
9. podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy pfatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggnobét towarzysgych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powingy hjgte w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych
zakres jest oké&ony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
10. przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturane do nawierzchni
drogowych; piasek

3.  PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy ieame; krawzniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegozythu. Skiad, wymagani
i ocena zgodrezi

5.  PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda dombétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betd&iamenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwvska piaskowego

No
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9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghmawierzchni planografem i

tata.

10.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

11. D- Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien
04.01.0%04.03.01

12. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.06:04.04.03

13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D- Podbudowy i wulepszone pod® z gruntow lub kruszyw
04.05.0604.05.04 stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego

17. D-08.01.0%02 Krawezniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki
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D - 01.03.08 - ULZENIE RUR OStONOWYCH ZABEZPIECZENIE KABLI
ENERGETYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSarwymagania dotycge wykonania i odbioru
robot przy utaeniu rur ostonowych dwudzielnych na istamjch kablach energetycznych przy
realizacji ,uktadu komunikacyjnego”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasady powadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpgaia istnigjcych kabli energetycznych nn

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi przepisami i wytycznymi robét budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2. Rodzaje materiatow

Dla zabezpieczenia istnagego kabla telekomunikacyjnego przewidzianozeioe rur ochronnych
(przepustow kablowych) dwudzielnych 110 mm typu@R Rury ostonowe naky przechowywéa
na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonyaedpidziataniem sit mechanicznych. Do
zasypania wykopOw natg uzy¢ piasku nienormowanego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdllne” pkt3
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalie” pkt 4.

4.2. Transport oston z rur dwudzielnych
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Rury dwudzielne mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh
je przed uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunigmanymi przez ich wytwoke

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wynragaogolne”
pkt 5.

5.2. Kolejncéé robot

a) wykonanie rowow:

- glebokasci do 1,0 m dla odstoecia istniegcych kabli

b) utazenie rur ostonowych dwudzielnych

C) po ut@eniu rur ostonowych natg zasypa wykop piaskiem nienormowanym, zasypywany grunt
ubija¢ warstwami o grubgei do 20 cm ubijakiemecznym lub mechanicznym. Warsgwbijanego
gruntu naley nasypé& ok. 10 cm powyej poziomu terenu, a nadmiar ziemi réwnomiernie
rozplantow& w poblizu wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|plet6.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zat@onej jakdci wykonywanych robot przy zateniu
oston.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt
7.

Obmiaru rob6t dokordanalezy w oparciu 0 dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanezpinzyniera.

Jednostlk obmiarowg dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrioi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

Platng¢ za metr naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikdéw pomiarowddiakontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych roboét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowow,

- utozenie rur ostonowych,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabili,

- zasypanie rowow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane



