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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3.  ,,Audyt energetyczny budynku Szkoly Podstawowej nr 3, ul. Kosciuszki 58, 57-350
Kudowa-Zdrdj” wykonany przez ,,Adama Franika, wykonany w maju 2016 roku.

1.4.  Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

1.5.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.8.  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

1.9.  Polskie normy:
- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania

I obliczenia”
- PN-82/B-02402 , Temperatura W ogrzewanych pomieszczeniach
i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.10. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.11. Literatura fachowa.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w

Kudowie-Zdroju, ul. Ko$ciuszki 58.

3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje remont i docieplenie elewacji, stropéw przedmiotowego
budynku oraz cze$ciowag wymiane stolarki, w tym:
» skucie tynkow do cegly w czesci A i B na poziomie ostatniej kondygnacji
» docieplenie $cian zewngtrznych z wyr6wnaniem ze wzgledu na gzymsy i dostoso-
wanie ich do aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej;
» docieplenie dachu ptaskiego i stromego nad szkotg Cz¢s¢ A,B i C;
» wymiana wszystkich okien w budynku z drewnianych w wiekszosci skrzynko-
wych na okna PCV w kolorze RAL 9010
» wymiang gtdéwnych drzwi wejsciowych do budynku na elewacji potudniowej za-
réwno tych przy sali gimnastycznej jak i gtldwnych wejsciowych do szkoty,
wymiane¢ drzwi gospodarczych stalowych z przeszkleniem na potnocnej elewacji;
wykonanie nowej kolorystyki budynku;
malowanie balustrady przy wejsciu gtbwnym do budynku - kolor RAL 7040,
malowanie skrzynki gazowej od strony tylniej elewacji - kolor RAL 7040,
otynkowanie oraz pomalowanie kominéw w kolorze RAL 7040,

malowanie trzech krat w oknach - kolor RAL 7040,

V V.V V V V VY

malowanie drabiny na dach oraz przedluzenie kotew kotwigcych drabing do muru
- kolor RAL 7040,
» wykonanie nowej opaski chodnikowej wokoét budynku.
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastgpujacy zakres prac projektowych:
» inwentaryzacja elewacji;
dobdr materiatow uktadu dociepleniowego $ciany;
opis techniczny ocieplenia i robdt remontowych;

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegolnych budynku;

YV V VYV V

kolorystyka.
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Projekt nie obejmuje:
» wymiany instalacji c.o.

Jest ona przedmiotem osobnego opracowania.

4. Qpis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego.

Powierzchnia zabudowy: 536,00 m?
Kubatura: 42454 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1041,8 m?
Liczba kondygnacji: 4

4.2. Stan istniejacy

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podtuznym uktadzie konstruk-
cyjnym. Sciany zewnetrzne nieocieplone.
Stropy migdzypietrowe kanatlowe — nieocieplone.
Stropodach nad salg gimnastyczng i przebudowka — nieocieplony.
Dach drewniany — nieocieplony.
Stolarka okienna i drzwiowa — do wymiany
Budynek wyposazony w nastgpujace instalacje wewnetrzne:
e wodno — kanalizacyjna,
e centralnego ogrzewania — rury stalowe, grzejniki zeliwne, zasilana
z kottowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu; instalacja z mozliwoscig re-
gulacyji.
e cieptej wody uzytkowej — instalacja zasilana z kottowni gazowej zlokalizowanej
w przyziemiu budynku;

e clektryczng.

STRONA 6



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANDO-WYKONAWCZY 03/06/2016

4.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Elewacja potudniowo-wschodnia — widok ogolny

Fot. nr 2. Elewacja potudniowa — widok na strefe wejsciowq.
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Fot. nr 3. Elewacja potudniowa — widok na strefe wejsciowq, gtownq.

Fot. nr 4. Elewacja zachodnia
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Fot. nr 5. Fragment elewacji pétnocnej.

Fot. nr 6. Fragment elewacji potnocnej.
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Fot. nr 7. Fragment elewacji wschodniej

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedstawiono w audycie energetycz-

nym przedmiotowego budynku.

e Dla $cian zewnetrznych -1,398+1,874 W/ m2K.
e Dla stropodachu nad szkota ~ 1,948 W/m?K.
o Dladachu ~ 1,709 W/m?K.
e Dla drzwi zewnetrznych gospodarczych — 2,7 Wim?K.
e Dla okien - 2,2 WIm?K
5.2.  Okreslenie wielkos$ci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-
kazata, iz zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubos¢ izolacji termicznej wynosi:
o dla $cian zewngtrznych (styropian grafitowy A=0,04 W/mK)
d = 14 cm, wspotczynnik U = 0,230 +0,248 W/m?’K
o dla dachu nad czgscig C i B (styropian lub wetna mineralna A=0,035 W/mK)
d = 16 cm, wspotezynnik U = 0,197 W/m?K
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o dla stropodachu nad salg gimnastyczng i przybudowka — cz¢$§¢ A 1 B (ptyty
styropianowe A=0,035 W/mK)
d = 16 cm, wspotezynnik U = 0,194 W/m?K
Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje wymiane drzwi na nowe, o wspotczynniku U = 1,7

W/m?K oraz wymiane okien o wspotczynniku U= 1,3 W/m?K

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1. Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiang gldownych drzwi wejsciowych do budynku na elewacji potudniowej
na aluminiowe przeszklone, zgodnie z zatagczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w
kolorze szarym, szklenie szkltem przeziernym. Wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax < 1,7
W/m?K. Wyposazone w samozamykacz i zamek.

Na poétnocnej elewacji wejscia projektuje si¢ wymiang drzwi gospodarczych na stalowe petne
zgodnie z zataczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze szarym. Wspétczyn-

nik przenikania ciepta Uymax < 1,7 W/ m’K. Wyposazone w zamek.

Uwaga:

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle wyprawio-
nych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej pomiarow stolarki. Przed wyslaniem

zamowienia nalezy dokonac szczegotowych pomiarow na budowie.
6.2. Wymiana okien

Projektuje si¢ wymiang cze$ci okien na okna PVC w kolorze biatym, zgodnie z zataczonym
rysunkiem zestawienia stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta Ukmax < 1,3 W/m?K,

wraz z parapetami wewngtrznymi z tworzywa sztucznego z okleing drewnopodobna.

Uwaga:

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle wyprawio-
nych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem zamowienia

nalezy dokonaé szczegétowych pomiarow na budowie.
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6.3. Technologia remontu elewacji

e Zabezpieczenie i przetozenie elementow znajdujacych si¢ na elewacji takich jak prze-
wody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy.

e Demontaz obrébek blacharskich parapetow i rur spustowych.

e Przygotowanie podioza poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
$cian zewnetrznych woda.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym — jednokrotnie.

e Zamocowanie listwy cokolowej (startowej) na poziomie istniejgcego terenu.

e Przyklejenie ptyt styropianu grafitowego o grubosci 14cm klejem do plyt styropiano-
wych (w o$ciezach przyklei¢ ptyty styropianowe gr. 3cm).

e Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikoéw o dlugosci 30cm.

e Zabezpieczenie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawa
zbrojaca.

e Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokosci 3m od poziomu gruntu przez za-
stosowanie dodatkowej warstwy siatki z widkna szklanego. Naroza wypukte nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

e Nalozenie na podtoze §rodka gruntujacego pod tynki cienkowarstwowe.

e Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i gra-
nulacji 1,5 mm.

e Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji 1 spodu gzymsu farbg silikonowa (przy
czym pierwsza warstwe rozcienczy¢ z 30% dodatkiem preparatu silikonowego prze-
znaczonego do rozcienczania farb silikonowych). Dopuszcza si¢ wykonanie tynkow
barwionych w masie

e Montaz parapetow z blachy powlekanej ar. 0,70mm.

Na krawedziach bocznych parapetu nalezy wykona¢ odgiecie odprowadzajace wodg
opadowg oraz zapobiegajacy powstawaniu zaciekOw.
e Montaz rur spustowych i rynien z blachy tytanowo - cynkowej.
Wykorzystaé istniejace (powierzchnia elewaciji do docieplenia 900m?)
Montaz zadaszen systemowych nad wyjsciem ewakuacyjnym i wejsciem do kottowni.

Przygotowanie podtoia

Podloze powinno by¢ nosne, réwne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentow i naleciato-

Sci (kurz, pyt) oraz innych pozostatosci zmniejszajgcych efektywng przyczepnosé kleju. Pod-
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toze nie moze takze wykazywa¢ zmian struktury ani korozji biologicznej zarowno w warstwie
wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjne;j.

Przy podtozach stabych, badz podlozach o duzej chlonnosci nalezy zagruntowac je prepara-
tem gleboko penetrujgcym — zmniejsza on odcigganic wody z zaprawy klejowej i stabilizuje

powierzchni¢ pod wzgledem nosnosci.

Przymocowanie styropianu grafitowego do podioZa

Plyty styropianu grafitowego uktada si¢ z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujgcym styropian do pod-
toza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego z metalowym, ocyn-
kowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m’.

Glegbokos¢ zakotwienia kolkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinno wynosi¢ min.
6cm. W razie, gdy otwor nie zostat wywiercony prawidlowo i musi by¢ wykonane ponowne
jego wywiercenie, nalezy zachowac odlegltos¢ od nieprawidtowego wykonania otworu, ktéra
powinna wynosi¢ nie mniej niz jego faktyczna gltebokos¢. Montaz tacznikow (jego koszulki)
jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem tacznika, wywiercony otwdr powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotkg okragta). Zaprawe klejong naktada si¢ na
wewnetrzng powierzchni¢ ptyty tzw. metoda punktowo - krawedziowa, tzn. w postaci ciaglej
pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackow réwnomiernie roztozonych na jej
powierzchni. Przed natoZzeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca ptyty nalezy wstepnie

przeszpachlowa¢ tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowaé plyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN — EN 13163 T1 —
L2 — W2 —Sb5 - P5-BS115 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy zaprawy
zbrojacej za pomoca z¢batej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dlugos$¢ pas siatki i wciska go w
kilku punktach w klej, po czym zebatg paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwg ciggla tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ ukltadane z zaktadem min. 10cm za$ na na-
rozach min. 15cm, min. grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ Smm. Ostatnig czynno-

Scig jest wygladzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca metalowa do otrzymania roéwnej
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gladkiej faktury. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-
chaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze w miejscach

docieplenia stupéw nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wykonanie warstwy podkladowej pod tynk

Farbe gruntujaca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) dokladnie na catej po-

wierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1.5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwg o grubos$ci ziarna kruszywa przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu nalezy Sciagnaé
z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstata powierzchni¢ lekko zaciera si¢ pacg z two-
rzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas otwartej pracy (pomig¢dzy nacigganiem masy, a jej
zatarciem) zalezy od chionnos$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy
naktadaniu wskazany jest pospiech, szczeg6lnie przy tynkach kolorowych, wysokiej tempera-
turze powietrza 1 naslonecznieniu, ktorych generalnie nalezy unika¢. Materiaty nalezy nakta-
da¢ metoda ,,mokre na mokre” nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciag-
nigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne  nalezy z  gory  zaplanowa¢ tak aby moc je  ukry¢
w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwo$ci, wowczas §ciang musi tynko-
wac tylu robotnikoOw aby przerw technologicznych nie bylo w ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sg warunki atmos-
feryczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C.
Podczas wykonywania tynkow nalezy dodatkowo pamigtac, aby chroni¢ tynkowang elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru 1 deszczu.

Wszystkie elementy przebijajace ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposob nie powodujacy

zaciekow zwigzanych ze sptywem wody.

Malowanie elewacji

Powierzchni¢ docieplong oraz elementy budynku malowa¢ farbami silikonowymi, zgodnie z

projektem kolorystyki.
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Malowanie wykonywac nastepujaco:

6.4.

6.5.

>

A\

Malowac ocieplony fragment elewacji za pomocg farby silikonowej rozcienczonej za

pomoca preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych.

Docieplenie $cian przy gruncie

Demontaz  istniejacej nawierzchni z  pltyt  chodnikowych  betonowych
i nawierzchni biologicznie czynnej (trawniki).

Powierzchnie $cian zewnetrznych na calej odkopanej dlugosci oczysci¢
z istniejacej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwigzanych,
stabych, nieno$nych fragmentéw tynku oraz spoin. Podloze musi by¢ mocne,
mozliwie réwne oraz posiada¢ drobnoporowata powierzchni¢. Musi by¢ wolne od
rakow, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych
powtok malarskich oraz innych powlok zmniejszajacych przyczepnos¢. Podloze
powinno by¢ suche, lub co najwyzej lekko wilgotne.

Przed utozeniem warstwy hydroizolacji podioze nalezy wcze$niej zagruntowac.
Wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw (grubo$¢ warstwy nalezy dobraé w
zaleznosci od obcigzenia woda zgodnie z karta techniczng, przy czym pierwsza
warstwe nanie$¢ na grubo$¢ wynoszaca maksymalnie polowe koniecznej warstwy
mokrej).

Warstwe izolacji przeciwwodne]j zabezpieczy¢é warstwa ptyt styrodurowych XPS o
grubo$ci 14cm przyklejonych za pomoca kleju do plyt styrodurowych (ptyty nalezy
przyklei¢ do wysokosci listwy cokotowej).

Zasypanie wykopow wokot budynku przy $cianach fundamentowych.

Wykonanie nowej opaski z ptyt chodnikowych zgodnie z pkt 6.8 niniejszego opisu.
Od poziomu terenu do poziomu listwy cokotowej wykona¢ tynk mozaikowy grubosci
1,6mm na warstwie zbrojacej z warstwy siatki z wtokna szklanego zatopione; w za-

prawie.

Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu przybudowki i sali gimnastycznej

(czes¢ CiB)

>

Stare pokrycia dachowe nalezy rozebra¢ wraz z obrébkami blacharskimi.
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6.6.

YV V V VY V

vV Vv

Podloze powinno by¢ suche, rowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentual-
ne nieroéwnosci 1 ubytki nalezy zlikwidowa¢. Podloze zagruntowaé bitumicznym pre-
paratem gruntujgcym.

Przyklei¢ plyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 16cm za pomoca
Kleju bitumicznego.

Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
(podktadowa i wierzchniego krycia).

Arkusze papy laczy¢é =ze sobg na zaktad: poprzeczny 15cm 1 podhuzny
8 cm. Zaktady wykona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami styropiano-
wymi z okleing z papy asfaltowe;.

Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac laczniki teleskopowe i
wkrety. [lo§¢ tacznikow dachowych: 9 szt./m? w strefach naroznych, 6 szt./m? w stre-
fach brzegowych oraz 3 szt./m? w strefie $rodkowe;.

W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne.
Montaz obrobek blacharskich zadaszenia z blachy ocynkowanej i powlekanej gr.
0,7mm, uzy¢ istniejacych.

Montaz odwodnienia dachu.

Powierzchnia docieplenia stropodachu 270 m?
Docieplenie dachu szkoly (czesé A i B).

Podtoze powinno by¢ suche, rowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentual-
ne nierdwnosci i ubytki nalezy zlikwidowaé. Podtoze zagruntowa¢ bitumicznym pre-
paratem gruntujacym.

Pomiedzy krokwiami utozy¢ welne mineralng gr. 16 cm

Nalozy¢ plyty G-K

Otynkowa¢ tynkiem gipsowym

Pomalowa¢ w kolorze biatym RAL 9010,

Montaz obrobek blacharskich zadaszenia z blachy ocynkowanej i powlekanej gr.
0,7mm, uzy¢ istniejgcuch.

Montaz odwodnienia dachu.

Powierzchnia docieplenia dachu 330 m?
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6.7. Remont instalacji odgromowej

e Podczas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejaca instalacje odgromowa.

Uwaga: podczas demontazu i w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy za-

chowac cigglos¢ dziatania instalacji odgromowe;j.

e Przed wykonaniem prac remontowych (docieplenia $cian) zamontowaé wewnetrzng
instalacje odgromowa w peszlu z PVC wykonang z preta @8 mm pod warstwa docie-
plenia oraz wykona¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powinna spetniaé
warunki zawarte w:

o PN-IEC 61024-1
o PN-86/E-05003/01
o PN-89/E05003/03
o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespetnienia warunkow zawartych w w/w nor-

mach nalezy zaprojektowac¢ oraz wykona¢ nowg instalacj¢ odgromowa.
6.8. Opaska wokét budynku
Wokoét catosci budynku wykonaé opaske z kostki betonowej szarej 10x20x6 cm oraz obrzezy
betonowych o wym. 20x8 cm (ptyty oraz obrzeza w kolorze szarym). Obrzeza na tawach be-

tonowych z betonu klasy C12/15. Spadek nawierzchni uformowa¢ od budynku o wartosci 2%.

7. Dodatkowe prace remontowe

J Przed wejsciem gtéwnym pomalowac balustrade - kolor RAL 7040,

o Pomalowac skrzynke gazowa w kolorze RAL 7040,

o Pomalowa¢ trzy kraty w oknach w kolorze RAL 7040,

. Otynkowac 1 pomalowa¢ kominy w kolorze RAL 7040,

. Zdemontowa¢ drabing na dach, nast¢pnie przedtuzy¢ kotwy mocujace do elewacji

oraz pomalowa¢ w kolorze RAL 7040 i ponownie zamontowac.
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8. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej. Dobrane kolory to:
e dla farb silikonowych:
NCS S 1040-Y20R;
NCS S 1000-N;
NCS S 2002-G;
NCS S 5502-G;

e dla obrdbek blacharskich i odwodnienia — RAL 7040

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii
Tab.1. Bilans mocy.
Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [kKW] Uwagi
1 | Instalacje elektryczne 164
2 | Przygotowanie cieptej wody uzytkowej 18,9
3 | Ogrzewanie i wentylacja 104,7
9.2.  Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U wg. Wt 2014
Wsp. U ) Warunek
Lp. Nazwa przegrody ) [W/m“K] )
[W/m“K] spetniony
1 Sciany zewnetrzne 0,230+0,248 0,25 Tak
2 | Stropodach nad szkota 0,197 0,25 Tak
3 | Dach 0,194 0,25 Tak
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9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji.

Sprawnos¢ instalacji Warto$é
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,77
Sprawnos$¢ przesylu 0,90
Sprawno$¢ wytwarzania 0,94
Sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepta 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody.

Sprawno$¢ instalacji Warto$¢
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepla
P Y . P 0,880
(dla przygotowania cwu)
Sprawno$¢ przesylu cwu 0,600
9.4. Dane wykazujace, ze przyjete rozwigzania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspoétczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewngtrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spetniaja wymagania dotyczace oszczgdnos$ci ener-
gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniaja spetnienie wymagan

dotyczacych oszczednosci energii.
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10. Dane techniczne obiektu budowlanegso charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jeso wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wptywu obiektu budowlanego na $rodo-

wisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnvch systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Brak ekonomicznie uzasadnionych mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektyw-

nych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: sredniowysoki (SW). Kategoria

zagrozenia ludzi — ZL 111 —; klasa odpornosci pozarowej budynku —,, B”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

13. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 1 art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazang, jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogarszac stan srodowiska w rozumie-

niu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).

14. Warunki BHP.

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP. Zespoty powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksplo-
atacji rusztowan i urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonawczego mu-
szg posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysoko-

sciach. Musza by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
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Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.

Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. Poz. 884)

Obowigzujagcych Polskich Norm.

Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z kartami bezpieczenstwa technicz-

nego stosowanych materiatlow i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

15. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Calo$¢ prac remonto-

wych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych tom I cz. 3 rok 1990.

nr upr. 1017/94

mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK

[SLK/BO/9491/03]

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r

(Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub

jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione.
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INFORMACJA BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDYNKU SZKOLY POSTAWOWEJ NR 3
W KUDOWIE-ZDROJU PRZY

UL. KOSCIUSZKI 58.
Jednostka ewidencyjna: 020803 1 KUDOWA-ZDROJ
Obre¢b: 0004 CZERMNA
Nr dzialki: 280
Inwestor:
Gmina Kudowa-Zdrdj
Ul. Zdrojowa 24
57 — 350 Kudowa Zdro6j
Opracowal:
mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK nr upr. 1017/94

[SLK/B0O/9491/03]

Gliwice, czerwiec 2016 .
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

16.1.

16.2.

Zakres robot

Zagospodarowanie placu budowy.

Ustawienie rusztowan ramowych.

Ocieplenie elewacji budynku metodg lekka — mokra.

Docieplenie dachu ptaskiego i stromego.

Wymiana gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku oraz drzwi gospodarczych,
Wymiana balustrady,

Demontaz rusztowan.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany w Kudowie-Zdroju przy ul. Kosciuszki

58.

16.3.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagroze-

nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przylacza medidw do budynku, istniejace na§wietla piwniczne.

16.4.

16.5.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Upadki z wysokos$ci pracownikow.
Upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta

itp.).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni

zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
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* Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

16.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robdt wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okre§lonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot. Zasigg strefy niebezpiecznej — 6

m.

nr upr. 1017/94

mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK [SLK/B0/9491/03]
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