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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3.  ,,Audyt energetyczny budynku Zespotu Szkoét Publicznych im. Jana Pawta II w
Kudowie-Zdroju, Kudowa-Zdroj, ul. Zdrojowa 22a” wykonany przez Adama Franika,
maj 2016 rok.

1.4.  Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

1.5.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.8. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

1.9.  Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
I obliczenia”
- PN-82/B-02402 ,,Temperatura W ogrzewanych pomieszczeniach
I budynkach"
- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
1.10. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.11. Literatura fachowa.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Publicznych im.

Jana Pawta II zlokalizowanego w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 22a.

3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje remont i docieplenie elewacji, stropodachéw
przedmiotowego budynku, a takze czeSciowa wymiang stolarki, w tym:

» rozebranie i odtworzenie ogni muru; naprawa spekan budynku;

» docieplenie $cian zewnetrznych z wyrOwnaniem ze wzgledu na gzymsy i
dostosowanie ich do aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej;
docieplenie dachu ptaskiego nad szkotg i salg gimnastyczna;
wymiana drzwi do piwnicy — wejscie do kottowni;
skucie cokolikow na fragmencie elewacji
izolacje §cian ponizej terenu — w czgsci podpiwniczonej budynku;
wykonanie nowej kolorystyki budynku;
remont balustrady przy zej$ciu do piwnicy,
odnowienie schodéw do piwnicy,
wymiana skrzynki obudowy ztgcza kablowego na zachodniej elewaciji,
pomalowanie furtki przy $mietniku i zej$ciu do piwnicy na elewacji potnocne;j,
wymiana krat przy jednym z okien,
czeSciowa wymiana stolarki okiennej wg zestawienia stolarki
pomalowanie krat w okienkach piwnicznych

uzupehienie opaski chodnikowej wokaét budynku.

V V. V V V VYV V V V VYV V V VYV V

wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej 10x20x6cm przed wejsciem do
facznika sali gimnastyczne;.
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:

» inwentaryzacja elewacji;

» dobor materiatow uktadu dociepleniowego $ciany;

» opis techniczny ocieplenia i robdt remontowych;

» rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegolnych budynku;

» kolorystyka.

Projekt nie obejmuje:
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» wymiany instalacji c.0.;

Jest ona przedmiotem osobnego opracowania.

4. Qpis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego

Powierzchnia zabudowy: 832,00 m?
Kubatura: 5191,9 m3
Powierzchnia uzytkowa: 2 286,88 m?
Liczba kondygnacji: 3

4.2. Stan istniejacy

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podluznym ukladzie
konstrukcyjnym. Sciany zewnetrzne nieocieplone. Widoczne spgkania w  rejonie
ogniomurow.
Stropy migdzy pigtrowe kanatowe — nieocieplone.
Stropodach nad ostatnig kondygnacja zelbetowy kanatowy — nieocieplony.
Stropodach nad salg gimnastyczng zelbetowy — nieocieplony.
Stolarka okienna — czesciowo wymieniona na PVC, w dobrym stanie technicznym.
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
e wodno — kanalizacyjna,
e centralnego ogrzewania — rury stalowe, grzejniki Zeliwne, zasilana
z kottowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu; instalacja bez elementéw
regulacyjnych.
e cieptej wody uzytkowej — instalacja zasilana z kotlowni gazowej zlokalizowanej
w przyziemiu budynku;

e clektryczna.
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4.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Elewacja potudniowa — widok ogolny. Widoczna wymieniona
stolarka okienna oraz wejscie gtéwne do budynku

Fot. nr 2. Elewacja potudniowa— widoczna wymieniona stolarka okienna
oraz wejscie gtowne do budynku.
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Fot. nr 3. Elewacja wschodnia— widok ogdlny.

Fot. nr 4. Fragment elewacji wschodniej — widoczny komin oraz wejscie do przedsionka Sali
gimnastycznej
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4

Fot. nr 5. Sala gimnastyczna. Fragment elewacji potnocnej i zachodniej.

Fot. nr 6. . Elewacja pétnocno-zachodnia.
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Fot. nr 7. Elewacja pétnocna. F. r&gméht wejs'cid do pIWnicy
— widoczne drzwi gospodarcze przeznaczone do wymiany.

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

¢ Dla $cian zewnetrznych — 1,398 W/m?K.
¢ Dla stropodachu nad szkota — 1,537 W/m?K.
e Dla stropodachu nad salg gimnastyczna — 1,537 W/m’K.
e Dla drzwi zewngtrznych gospodarczych ~ 2,8 W/m’K.
e Dla okien niewymienionych - 2,5 W/m*K
e Dla drzwi wejsciowych, gtéwnych -1,7 Wim?K

5.2. Okreslenie wielkos$ci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym
wykazata, iz zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubo$¢ izolacji termicznej wynosi:
o dla $cian zewngtrznych (styropian grafitowy A=0,04 W/mK)
d = 14 cm, wspétezynnik U = 0,237 W/m?K
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o dla stropodachu nad szkotg (styropapa A=0,035 W/mK)
d = 16cm, wspdtezynnik U = 0,195 W/m?K
o dla stropodachu nad salg gimnastyczng (styropapa A=0,035 W/mK)
d = 16 cm, wspotezynnik U = 0,195 W/m?K
e Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje czesciowg wymian¢ okien na nowe, o
wspotczynniku U = 1,2 W/m?K.
e Wymiane drzwi wejsciowych na nowe, o wspotczynniku U = 1,7 W/m?K.

e  Wymiang drzwi gospodarczych na nowe, o wspolezynniku U = 2,8 W/m?K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1. Wymiana drzwi zewnetrznych

Na potnocnej elewacji wejscia do piwnicy projektuje si¢ wymiang drzwi gospodarczych na
stalowe pelne, zgodnie z zalgczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze
szarym. Wspoélczynnik przenikania ciepta Ugmax < 1,7 W/ m2K. Wyposazone w zamek.

Przy montazu wykonczenie listew - zgodnie z zaleceniami producenta. Nad wejsciem do
kottowni nalezy zamontowa¢ zadaszenie systemowe. Sposob montazu wg instrukcji
producenta.

Uwaga.

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej pomiaréw stolarki. Przed

wystaniem zamowienia nalezy dokonac szczegotowych pomiarow na budowie.
6.2. Wymiana okien

Projektuje si¢ wymiang czesci okien na okna PVC w kolorze biatym, zgodnie z zatagczonym
rysunkiem zestawienia stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta Ukmax < 1,3 W/m?K.
Przy montazu stolarki zastosowaé wykonczenie z listew przyokiennych - zgodnie z

zaleceniami producenta.
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Uwaga:

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem
zamowienia nalezy dokona¢ szczegotowych pomiarow na budowie.

Dopuszcza sig zakonczenie parapetow z gotowych obrzezy (zaslepek) PCV

6.3.  Technologia remontu elewacji

e Zabezpieczenie i przelozenie elementéw znajdujacych si¢ na elewacji takich jak
przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy.

e Demontaz obrébek blacharskich parapetow i rur spustowych.

e Przygotowanie podloza poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
$cian zewnetrznych woda.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym — jednokrotnie.

e Zamocowanie listwy cokotowej (startowej) na poziomie istniejacego terenu.

e Przyklejenie ptyt styropianu grafitowego o grubosci l1l4cm klejem do plyt
styropianowych (w o$ciezach przyklei¢ ptyty styropianowe gr. 3cm).

e Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikow o dlugosci 30cm.

e Zabezpieczenie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawa
zbrojaca.

e Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokosci 3m od poziomu gruntu przez
zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z widkna szklanego. Naroza wypukle nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

e Nalozenie na podtoze $rodka gruntujacego pod tynki cienkowarstwowe.

e Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i
granulacji 1,5 mm.

e Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji 1 spodu gzymsu farbg silikonowa (przy
czym pierwszg warstwe rozcienczyé z 30% dodatkiem preparatu silikonowego
przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych) lub wykonanie tynku
barwionego w masie.

e Montaz parapetow z blachy powlekanej ar. 0,70mm.
Na krawedziach bocznych parapetu nalezy zamontowaé gotowe obrzeza (zaslepki) z
PVC

e Montaz zadaszenia nad wejsciem do kottowni
e Montaz rur spustowych i rynien z blachy tytanowo - cynkowe;j.

Odtworzy¢ istniejace Srednice.
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Przygotowanie podloia

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentow i
naleciatosci (kurz, pyl) oraz innych pozostato$ci zmniejszajagcych efektywna przyczepnosé
kleju. Podtoze nie moze takze wykazywac¢ zmian struktury ani korozji biologicznej zar6wno
w warstwie wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej.

Przy podtozach stabych, badz podtozach o duzej chtonnosci nalezy zagruntowad je
preparatem gleboko penetrujacym — zmniejsza on odciaganie wody z zaprawy klejowej i

stabilizuje powierzchni¢ pod wzgledem nos$nosci.

Przymocowanie styropianu grafitowego do podioZa

Plyty styropianu grafitowego uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujacym styropian do
podtoza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego z metalowym,
ocynkowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m*.

Glegbokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinno wynosi¢ min.
6cm. W razie, gdy otwor nie zostal wywiercony prawidiowo 1 musi by¢ wykonane ponowne
jego wywiercenie, nalezy zachowac odlegtos¢ od nieprawidlowego wykonania otworu, ktéra
powinna wynosi¢ nie mniej niz jego faktyczna gltebokos¢. Montaz tacznikow (jego koszulki)
jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem tacznika, wywiercony otwor powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotkg okragta). Zaprawe klejong naktada sie na
wewnetrzng powierzchnie plyty tzw. metoda punktowo - krawedziowa, tzn. w postaci ciagtej
pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackdéw rownomiernie roztozonych na jej
powierzchni. Przed natoZzeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca ptyty nalezy wstepnie

przeszpachlowa¢ tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowac plyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN — EN 13163 T1 —
L2 — W2 —Sb5 - P5-BS115 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nalozenia na styropian warstwy zaprawy
zbrojacej za pomoca z¢batej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dlugos$¢ pas siatki i wciska go w

kilku punktach w klej, po czym zebata paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
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warstwa ciagla tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakltadem min. 10cm za$ na
narozach min. 15cm, min. grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ Smm. Ostatnig
czynno$cig jest wygladzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg do otrzymania
rownej gladkiej faktury. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze

w miejscach docieplenia stupéw nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wykonanie warstwy podktadowej pod tynk

Farbe gruntujaca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozciefczania woda) dokladnie na catej

powierzchni za pomoca watka lub pedzla.

Wvykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwg o grubos$ci ziarna kruszywa przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagnaé z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstata powierzchni¢ lekko zaciera si¢ paca z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas
otwartej pracy (pomig¢dzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chlonnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakladaniu wskazany jest pospiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktérych generalnie nalezy unikaé. Materiaty nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac
tak aby moéc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci,
woweczas $ciang¢ musi tynkowac¢ tylu robotnikéw aby przerw technologicznych nie byto w
ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania cato$ci prac dociepleniowych sg warunki
atmosferyczne. Catos$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30
°C. Podczas wykonywania tynkéw nalezy dodatkowo pamigtaé, aby chroni¢ tynkowana
elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i deszczu.

Wszystkie elementy przebijajace ocieplenie nalezy wykonczyé w sposob nie powodujacy

zaciekow zwigzanych ze sptywem wody.
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Malowanie elewacji

Powierzchni¢ docieplong oraz elementy budynku malowa¢ farbami silikonowymi, zgodnie z

projektem kolorystyki.

Malowanie wykonywac nastepujaco:
» Malowa¢ ocieplony fragment elewacji za pomoca farby silikonowej rozcienczonej za
pomocg preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych.
UWAGA!

Dopuszcza sie zastosowanie tynku barwionego w masie.

6.4. Docieplenie $cian przy gruncie

» Demontaz istniejagcej nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych, masy
bitumicznej i nawierzchni biologicznie czynnej (trawniki).

» Odkopanie $cian fundamentowych podpiwniczonej czgsci budynku do poziomu ok.
1,5m ponizej poziomu terenu.

» Sku¢ cokoliki przy fragmencie $cian

» Powierzchnie $cian zewngtrznych na catej odkopanej dlugosci oczysci¢
z istniejacej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwigzanych,
stabych, nieno$nych fragmentow tynku oraz spoin. Podloze musi by¢ mocne,
mozliwie réwne oraz posiada¢ drobnoporowata powierzchnig. Musi by¢ wolne od
rakow, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych
powlok malarskich oraz innych powlok zmniejszajacych przyczepnos¢. Podloze
powinno by¢ suche, lub co najwyzej lekko wilgotne.

» Przed ulozeniem warstwy hydroizolacji podtoze nalezy wczesniej zagruntowac.

» Wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw (grubo$¢ warstwy nalezy dobra¢ w
zaleznosci od obcigzenia wodg zgodnie z karta techniczng, przy czym pierwsza
warstw¢ nanie$¢ na grubo$¢ wynoszaca maksymalnie polowe koniecznej warstwy
mokrej).

» Warstwe izolacji przeciwwodnej zabezpieczy¢ warstwag ptyt styrodurowych XPS o
grubosci 14cm przyklejonych za pomoca kleju do plyt styrodurowych (ptyty nalezy
przyklei¢ do wysokosci listwy cokotowej).

» Zasypanie wykopow wokot budynku przy $cianach fundamentowych.

» Wykonanie nowej opaski z ptyt chodnikowych zgodnie z pkt 6.7 niniejszego opisu.
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6.5.

YV V V VYV V

Od poziomu terenu do poziomu listwy cokotowej wykonaé tynk mozaikowy grubosci
1,mm na warstwie zbrojacej z warstwy siatki z wltokna szklanego zatopionej w

zaprawie.
Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu szkoly i sali gimnastycznej

Stare pokrycia dachowe nalezy rozebra¢ wraz z obrébkami blacharskimi.

Podtoze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z kurzu 1 zanieczyszczen.
Ewentualne nieréwnosci 1 ubytki nalezy zlikwidowaé. Podloze zagruntowac
bitumicznym preparatem gruntujacym.

Przyklei¢ plyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 16cm za pomoca
Kleju bitumicznego.

Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
(podktadowa i wierzchniego krycia).

Arkusze papy taczyé ze soba na zaklad: poprzeczny 15cm 1 podiluzny
8 cm. Zaktady wykona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami
styropianowymi z okleing z papy asfaltowe;.

Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowaé taczniki teleskopowe i
wkrety. Iloé¢ tacznikéw dachowych: 9 szt./m? w strefach naroznych, 6 szt./m? w
strefach brzegowych oraz 3 szt./m? w strefie srodkowe;.

Powierzchnia do docieplenia 835 m?

W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne.
Montaz obrobek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Montaz odwodnienia dachu.

Istniejgce tynki na kominach odnowi¢, uzupeli¢ ubytki oraz pomalowaé¢ wg

kolorystyki elewacji.
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6.6.

6.7.

Remont instalacji odgromowej

Podczas prac remontowych nalezy zdemontowaé istniejacg instalacje odgromowsa.

Uwaga: podczas demontazu i w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy

zachowad cigglosé dzialania instalacji odgromowej.

Przed wykonaniem prac remontowych (docieplenia $cian) zamontowaé wewnetrzng
instalacj¢ odgromowa w peszlu z PVC wykonang z prgta @8 mm pod warstwa
docieplenia oraz wykona¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powinna
spetnia¢ warunki zawarte w:

o PN-IEC 61024-1

o PN-86/E-05003/01

o PN-89/E05003/03

o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespetnienia warunkow zawartych w w/w

normach nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ nowg instalacje odgromows3.

Opaska wokol budynku

Wokot czesci budynku wykonaé opaske z kostki betonowej szarej o wymiarach 10x20x6¢cm

oraz obrzezy betonowych o wym. 20x8 cm (ptytki oraz obrzeza w kolorze szarym).

Przy wejSciu do przedsionka sali gimnastycznej wykona¢ nowy chodnik z tych samych

elementéw. Obrzeza na tawach betonowych z betonu klasy C12/15. Spadek nawierzchni

uformowac od budynku o wartosci 2%.

7. Dodatkowe prace remontowe

Istniejgca barierke oraz furtke przy schodach do piwnicy nalezy wyremontowac
poprzez wzmocnienie montazu oraz wykonanie nowych powtok malarskich, w furtce
zamontowac klamke i zamek.

Zejscie do piwnicy nalezy sku¢ 1 nalozy¢ nowa wylewke betonowag zarowno na
schodach jak i $cianie oporowej

Demontaz krat przy jednym z okien oraz wymiana na nowe Kraty stalowe malowane
proszkowo

kraty w okienkach piwnicznych pomalowa¢ na nowo w kolorze szarym RAL 7040

Wymieni¢ skrzynke obudowy ztacza kablowego
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o Nad drzwiami wejsciowymi do piwnicy zamontowaé daszek systemowy. Daszek

montowa¢ do $ciany budynku zgodnie z zaleceniami producenta.

8. _Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej. Dobrane kolory to:
e dla farb silikonowych:
NCS S 1040-Y20R;
NCS S 1000-N;
NCS S 2002-G;
NCS S 5502-G;

e dla obrdobek blacharskich 1 odwodnienia — RAL 7040

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii
Tab.1. Bilans mocy.
Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [KW] Uwagi
1 | Instalacje elektryczne 268
2 | Przygotowanie cieptej wody uzytkowej 18,9
3 | Ogrzewanie i wentylacja 146
9.2. Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych.

Wsp.U wg. Wt 2014
Wsp. U ) Warunek
Lp. Nazwa przegrody ) [W/m°K]

[W/m“K] spetniony
1 | Sciany zewnetrzne 0,237 0,25 Tak
2 | Stropodach nad szkota 0,195 0,25 Tak
3 | Stropodach nad salg gimnastyczna 0,195 0,25 Tak
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9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewne¢trznych

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji.

Sprawnos$¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,88
Sprawnos¢ przesylu 0,80
Sprawno$¢ wytwarzania 0,94
Sprawno$¢ ukladu akumulacji ciepta 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody.

Sprawno$¢ instalacji Wartos¢
Sprawno$¢ wytwarzania ciepla
P Y ] P 0,880
(dla przygotowania cwu)
Sprawnos$¢ przesylu cwu 0,600
9.4. Dane wykazujace, ze przyjete rozwigzania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspolczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewngtrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie — speiniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniaja spetnienie wymagan

dotyczacych oszczgdnos$ci energii.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.
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Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wpltywu obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

11. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnvch systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Brak  ekonomicznie  uzasadnionych  mozliwo$ci  racjonalnego  wykorzystania

wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111 — klasa odporno$ci pozarowej budynku —,, C”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

13. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazang, jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych pogarszac stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz.
1397

14. Warunki BHP

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP.

Zespolty  powinny  by¢  przeszkolone ~w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
1 urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespotu wykonawczego musza posiadad
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysokosciach. Musza
by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.

Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
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Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. Poz. 884)

Obowigzujacych Polskich Norm.

Og6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa

technicznego stosowanych materialow i przestrzega¢ zawartych w nich

wytycznych.

15. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato$¢ prac

remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I c¢z. 3 rok 1990.

mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK

nr upr. 1017/94
[SLK/BO/9491/03]

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione.
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Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDYNKU ZESPOL SZKOL PUBLICZNYCH
IM .JANA PAWELA II PRZY UL ZDROJOWEJ 22a

Jednostka ewidencyjna: 020803_1 KUDOWA ZDROJ
Obreb: 0007 ZAKRZE

Nr dzialki: 190

Inwestor:

Gmina Kudowa-Zdréj
Ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrdj

Opracowal:

mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK nrupr. 1017/94

[SLK/BO/9491/03]

Gliwice, Czerwiec 2016 r
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

16.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Ustawienie rusztowan ramowych.

=  Qcieplenie elewacji budynku metoda lekkg — mokra.

* Docieplenie dachu ptaskiego oraz wykonanie nowego pokrycia dachu.
» QOcieplenie $cian piwnic,

=  Wymiana drzwi do piwnicy,

= naprawa balustrad,

» Montaz zadaszenia systemowego nad wejsciem do kottowni.

= Wymiana okien.

= Demontaz rusztowan.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

16.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 22a.
16.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediéw do budynku, istniejagce naswietla piwniczne.

16.4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot

» Upadki z wysokos$ci pracownikow.
» Upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
= Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

* Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta

itp.).

16.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
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* Przed przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

» Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

16.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okre§lonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot. Zasigg strefy niebezpiecznej — 6
m.

nr upr. 1017/94

mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK [SLK/BO/9491/03]
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