
 

COREMATIC 

ul. Lipowa 12 

44-102 Gliwice 

tel./fax  0 (prefix) 32-7505268 

e-mail: biuro@corematic.net  

             www.corematic.net  

 

METRYKA PROJEKTU 
 

INWESTOR: 

 

 

 

 

 

GMINA KUDOWA ZDRÓJ 

UL.ZDROJOWA 24 

57 – 350 KUDOWA-ZDRÓJ 

 INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. JANA PAWŁA II 

ADRES INWESTYCJI: UL. ZDROJOWA 22a 

57-350 KUDOWA-ZDRÓJ 

 

JEDNOSTKA 

EWIDENCYJNA:  

020803_1  KUDOWA-ZDRÓJ 

OBRĘB:  0007 ZAKRZE 

NR DZIAŁKI:  190 

JEDNOSTKA  

PROJEKTOWA: 

 

 

COREMATIC – JAROSŁAW PIERZCHAWKA 

UL. LIPOWA 12 

44 – 100 GLIWICE                                      

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

NR PROJEKTU: LO 02/06/2016 

PROJEKTOWAŁ: 

 

 

mgr inż. arch. Antoni HUDECZEK 

nr upr. 1017/94 

[SLK/BO/9491/03]  

OPRACOWAŁ: dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 

Gliwice, 06.2016 r. 

 

 

 

 

mailto:biuro@corematic.net
http://www.corematic.net/


Strona 

Projekt budowlano-wykonawczy  02/06/2016 COREMATIC 

 

  

 

     

 
2 

Spis zawartości opracowania: 
 

 

1. Podstawa opracowania ..................................................................................................... 5 

2. Przedmiot opracowania ....................................................................................................... 6 

3. Cel i zakres opracowania .................................................................................................... 6 

4. Opis stanu istniejącego ........................................................................................................ 7 

4.1. Dane liczbowe – wg audytu energetycznego ............................................................. 7 

4.2. Stan istniejący ............................................................................................................ 7 

4.3. Dokumentacja fotograficzna ...................................................................................... 8 

5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych ...................................................................... 11 

5.1. Stan aktualny rzeczywisty ....................................................................................... 11 

5.2. Określenie wielkości docieplenia ............................................................................ 11 

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych ......................................................... 12 

6.1. Wymiana drzwi zewnętrznych ................................................................................ 12 

6.2. Wymiana okien ........................................................................................................ 12 

6.3. Technologia remontu elewacji ................................................................................. 13 

6.4. Docieplenie ścian przy gruncie ................................................................................ 16 

6.5. Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu szkoły i sali gimnastycznej ............ 17 

6.6. Remont instalacji odgromowej ................................................................................ 18 

6.7. Opaska wokół budynku ........................................................................................... 18 

7. Dodatkowe prace remontowe ............................................................................................ 18 

8. Kolorystyka ....................................................................................................................... 19 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego ....................................................... 19 

9.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii ...................................................................................................................... 19 

9.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych .......................................................... 19 

9.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych ............................... 20 

9.4. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii ................................................................................................ 20 

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. .............. 20 



Strona 

Projekt budowlano-wykonawczy  02/06/2016 COREMATIC 

 

  

 

     

 
3 

11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło ............................................................... 21 

12. Ochrona przeciwpożarowa ................................................................................................ 21 

13. Obszar oddziaływania obiektu .......................................................................................... 21 

14. Warunki BHP .................................................................................................................... 21 

15. Nadzór techniczny ............................................................................................................. 22 

16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ................................................ 24 

16.1. Zakres robót ............................................................................................................. 24 

16.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych ........................................................... 24 

16.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ............................................................................... 24 

16.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót ............................ 24 

16.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników ....................................................... 24 

16.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom ................. 25 

 



Strona 

Projekt budowlano-wykonawczy  02/06/2016 COREMATIC 

 

  

 

     

 
4 

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

 

Rys. nr 1. Sytuacja. 

Rys. nr 2. Elewacja północna - inwentaryzacja. 

Rys. nr 3. Elewacja południowa - inwentaryzacja. 

Rys. nr 4. Elewacja wschodnia - inwentaryzacja. 

Rys. nr 5. Elewacja zachodnia - inwentaryzacja.  

Rys. nr 6. Elewacja północna - kolorystyka 

Rys. nr 7. Elewacja południowa - kolorystyka 

Rys. nr 8. Elewacja wschodnia - kolorystyka 

Rys. nr 9. Elewacja zachodnia - kolorystyka 

Rys. nr 10. Zestawienie stolarki. 

Rys. nr 11. Elewacja wschodnia - schemat szczegółów. 

Rys. nr 12.  Nowe warstwy pokrycia zadaszenia - montaż odwodnienia - detal "A" 

Rys. nr 13. Rozwiązanie ocieplenia ściany w obrębie attyki - detal "B" 

Rys. nr 14. Ocieplenie nadproża wklęsłego ściany zewnętrznej, przy siatce na zakład - detal "C". 

Rys. nr 15. Ocieplenie nadproża okiennego/drzwiowego z oknem/drzwiami cofniętymi  

  względem lica ściany- detal "D". 

Rys. nr 16. Ocieplenie ściany pod parapetem - z oknem cofniętym względem lica ściany –  

  detal "E". 

Rys. nr 17. Rozwiązanie ocieplenia w obrębie cokołu - detal "F"  

Rys. nr 18. Schemat rozmieszczenia kotłów kotwiących. 

Rys. nr 19. Przykład rozkładu siatki wokół ościeży okiennych. 



Strona 

Projekt budowlano-wykonawczy  02/06/2016 COREMATIC 

 

  

 

     

 
5 

1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. „Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w 

Kudowie-Zdroju, Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 22a” wykonany przez Adama Franika,  

maj 2016 rok. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna. 

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; 

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 

2013r. nr 0, poz. 926). 

1.8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z 

2013r. nr 0, poz. 762). 

1.9. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania 

i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach 

i budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.10. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.11. Literatura fachowa. 
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2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych im. 

Jana Pawła II zlokalizowanego w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 22a. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje remont i docieplenie elewacji, stropodachów 

przedmiotowego budynku, a także częściową wymianę stolarki, w tym: 

 rozebranie i odtworzenie ogni muru; naprawa spękań budynku; 

 docieplenie ścian zewnętrznych z wyrównaniem ze względu na gzymsy i 

dostosowanie ich do aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej; 

 docieplenie dachu płaskiego nad szkołą i salą gimnastyczną; 

 wymiana drzwi do piwnicy – wejście do kotłowni; 

 skucie cokolików na fragmencie elewacji 

 izolację ścian poniżej terenu – w części podpiwniczonej budynku; 

 wykonanie nowej kolorystyki budynku; 

 remont balustrady przy zejściu do piwnicy, 

 odnowienie schodów do piwnicy, 

 wymiana skrzynki obudowy złącza kablowego na zachodniej elewacji, 

 pomalowanie furtki przy śmietniku i zejściu do piwnicy na elewacji północnej, 

 wymiana krat przy jednym z okien, 

 częściowa wymiana stolarki okiennej wg zestawienia stolarki 

 pomalowanie krat w okienkach piwnicznych 

 uzupełnienie opaski chodnikowej wokół budynku. 

 wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej 10x20x6cm przed wejściem do 

łącznika sali gimnastycznej. 

Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

 inwentaryzacja elewacji; 

 dobór materiałów układu dociepleniowego ściany; 

 opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 

 rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku; 

 kolorystyka. 

Projekt nie obejmuje: 
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 wymiany  instalacji c.o.; 

 

Jest ona przedmiotem osobnego opracowania. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane liczbowe – wg audytu energetycznego 

 

Powierzchnia zabudowy:      832,00 m
2
 

Kubatura:   5191,9 m3 

Powierzchnia użytkowa:   2 286,88 m
2
 

Liczba kondygnacji:          3 

 

4.2.  Stan istniejący 

 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podłużnym układzie 

konstrukcyjnym. Ściany zewnętrzne nieocieplone. Widoczne spękania w rejonie 

ogniomurów. 

Stropy między piętrowe kanałowe – nieocieplone. 

Stropodach nad ostatnią kondygnacją żelbetowy kanałowy – nieocieplony. 

Stropodach nad salą gimnastyczną żelbetowy – nieocieplony. 

Stolarka okienna – częściowo wymieniona na PVC, w dobrym stanie technicznym. 

Budynek wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: 

 wodno – kanalizacyjną, 

 centralnego ogrzewania – rury stalowe, grzejniki żeliwne, zasilana 

z kotłowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu; instalacja bez elementów 

regulacyjnych. 

 ciepłej wody użytkowej – instalacja zasilana z kotłowni gazowej zlokalizowanej 

w przyziemiu budynku; 

 elektryczną. 
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4.3.  Dokumentacja fotograficzna 

 
 

Fot. nr 1. Elewacja południowa – widok ogólny. Widoczna wymieniona 

stolarka okienna oraz wejście główne do budynku 

 

Fot. nr 2. Elewacja południowa– widoczna wymieniona stolarka okienna 

oraz wejście główne do budynku. 
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Fot. nr 3. Elewacja wschodnia– widok ogólny.  

 
 

Fot. nr 4. Fragment elewacji wschodniej – widoczny komin oraz wejście do przedsionka Sali 

gimnastycznej 
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Fot. nr 5. Sala gimnastyczna. Fragment elewacji północnej i zachodniej. 

 

 
 

Fot. nr 6. . Elewacja północno-zachodnia. 
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Fot. nr 7. Elewacja północna. Fragment wejścia do piwnicy 

– widoczne drzwi gospodarcze przeznaczone do wymiany. 

 
5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

5.1. Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiono 

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku. 

 Dla ścian zewnętrznych  – 1,398 W/m
2
K. 

 Dla stropodachu nad szkołą  – 1,537 W/m
2
K. 

 Dla stropodachu nad salą gimnastyczną  – 1,537 W/m
2
K. 

 Dla drzwi zewnętrznych gospodarczych  – 2,8 W/m
2
K. 

 Dla okien niewymienionych                      - 2,5 W/m
2
K 

 Dla drzwi wejściowych, głównych            - 1,7 W/m
2
K 

 

5.2. Określenie wielkości docieplenia 

 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym 

wykazała, iż zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubość izolacji termicznej wynosi: 

o dla ścian zewnętrznych (styropian grafitowy λ=0,04 W/mK) 

d = 14 cm, współczynnik U = 0,237 W/m
2
K 
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o dla stropodachu nad szkołą (styropapa λ=0,035 W/mK) 

d = 16cm, współczynnik U = 0,195 W/m
2
K 

o dla stropodachu nad salą gimnastyczną (styropapa λ=0,035 W/mK) 

d = 16 cm, współczynnik U = 0,195 W/m
2
K 

  Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje częściową wymianę okien  na nowe, o 

współczynniku U = 1,2 W/m
2
K. 

 Wymianę drzwi wejściowych na nowe, o współczynniku U = 1,7 W/m
2
K. 

 Wymianę drzwi gospodarczych na nowe, o współczynniku U = 2,8 W/m
2
K. 

 

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych 

6.1. Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

Na północnej elewacji wejścia do piwnicy projektuje się wymianę drzwi gospodarczych na 

stalowe pełne, zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze 

szarym. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,7 W/m
2
K. Wyposażone w zamek. 

Przy montażu wykończenie listew  - zgodnie z zaleceniami producenta. Nad wejściem do 

kotłowni należy zamontować zadaszenie systemowe. Sposób montażu wg instrukcji 

producenta. 

Uwaga: 

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej pomiarów stolarki. Przed 

wysłaniem zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów na budowie.  

 

6.2. Wymiana okien  

 

Projektuje się wymianę części okien na okna PVC w kolorze białym, zgodnie z załączonym 

rysunkiem zestawienia stolarki. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m
2
K.  

Przy montażu stolarki zastosować wykończenie z listew przyokiennych - zgodnie z 

zaleceniami producenta.  
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Uwaga: 

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów na budowie. 

Dopuszcza się zakończenie parapetów z gotowych obrzeży (zaślepek) PCV 

 

6.3. Technologia remontu elewacji 

 Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na elewacji takich jak 

przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy. 

 Demontaż obróbek blacharskich parapetów i rur spustowych. 

 Przygotowanie podłoża poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni 

ścian zewnętrznych wodą. 

 Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym – jednokrotnie. 

 Zamocowanie listwy cokołowej (startowej) na poziomie istniejącego terenu.  

 Przyklejenie płyt styropianu grafitowego o grubości 14cm klejem do płyt 

styropianowych (w ościeżach przykleić płyty styropianowe gr. 3cm). 

 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników o długości 30cm. 

 Zabezpieczenie powierzchni siatką z włókna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawą 

zbrojącą. 

 Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokości 3m od poziomu gruntu przez 

zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego. Naroża wypukłe należy 

zabezpieczyć systemowymi, aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm. 

 Nałożenie na podłoże środka gruntującego pod tynki cienkowarstwowe. 

 Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i 

granulacji 1,5 mm. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farbą silikonową (przy 

czym pierwszą warstwę rozcieńczyć z 30% dodatkiem preparatu silikonowego 

przeznaczonego do rozcieńczania farb silikonowych) lub wykonanie tynku 

barwionego w masie. 

 Montaż parapetów z blachy powlekanej gr. 0,70mm. 

Na krawędziach bocznych parapetu należy zamontować gotowe obrzeża (zaślepki) z 

PVC 

 Montaż zadaszenia nad wejściem do kotłowni 

 Montaż rur spustowych i rynien z blachy tytanowo - cynkowej. 

Odtworzyć istniejące średnice. 
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Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być nośne, równe, czyste, wolne od niezwiązanych fragmentów i 

naleciałości (kurz, pył) oraz innych pozostałości zmniejszających efektywną przyczepność 

kleju. Podłoże nie może także wykazywać zmian struktury ani korozji biologicznej zarówno 

w warstwie wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej. 

Przy podłożach słabych, bądź podłożach o dużej chłonności należy zagruntować je 

preparatem głęboko penetrującym – zmniejsza on odciąganie wody z zaprawy klejowej i 

stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. 

 

Przymocowanie styropianu grafitowego do podłoża  

Płyty styropianu grafitowego układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na 

powierzchni ściany, a także w narożach budynku. Elementem mocującym styropian do 

podłoża jest warstwa zaprawy klejowej oraz kołki z tworzywa sztucznego z metalowym, 

ocynkowanym trzpieniem d=10, w ilości 8 szt/m
2
. 

Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinno wynosić min. 

6cm. W razie, gdy otwór nie został wywiercony prawidłowo i musi być wykonane ponowne 

jego wywiercenie, należy zachować odległość od nieprawidłowego wykonania otworu, która 

powinna wynosić nie mniej niż jego faktyczna głębokość. Montaż łączników (jego koszulki) 

jest jednorazowy. 

Przed wprowadzeniem łącznika, wywiercony otwór powinien być oczyszczony z urobku (np. 

przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotką okrągłą). Zaprawę klejoną nakłada się na 

wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo - krawędziową, tzn. w postaci ciągłej 

pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty oraz ok. 8 placków równomiernie rozłożonych na jej 

powierzchni. Przed nałożeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca płyty należy wstępnie 

przeszpachlować tym samym materiałem. 

 

Do ocieplenia zastosować płyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN – EN 13163 T1 – 

L2 – W2 – Sb5 – P5 – BS115 – DS(N)2 – DS(70,-)2 – TR100.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na styropian warstwy zaprawy 

zbrojącej za pomocą zębatej pacy. Odcina się potrzebnej długość pas siatki i wciska go w 

kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być 
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warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm zaś na 

narożach min. 15cm, min. grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 5mm. Ostatnią 

czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania 

równej gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na 

uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży 

należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić aluminiowe listwy narożne. W narożach, a także 

w miejscach docieplenia słupów należy wkleić dodatkowy odcinek siatki. 

 

Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk 

Farbę gruntującą należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej 

powierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 

 

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm 

Tynk mineralny nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa przy pomocy gładkiej pacy 

ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 

Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas 

otwartej pracy (pomiędzy naciąganiem masy, a jej zatarciem) zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 

szczególnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, 

których generalnie należy unikać. Materiały należy nakładać metodą  „mokre na mokre” nie 

dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie 

miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować 

tak aby móc je ukryć w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, 

wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników aby przerw technologicznych nie było w 

ogóle. 

Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 

atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 

°C. Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić tynkowaną 

elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 

Wszystkie elementy przebijające ocieplenie należy wykończyć w sposób nie powodujący 

zacieków związanych ze spływem wody. 
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Malowanie elewacji 

Powierzchnię docieploną oraz elementy budynku malować farbami silikonowymi, zgodnie z 

projektem kolorystyki. 

  

Malowanie wykonywać następująco: 

 Malować ocieplony fragment elewacji za pomocą farby silikonowej rozcieńczonej za 

pomocą preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcieńczania farb silikonowych. 

UWAGA!  

Dopuszcza się zastosowanie tynku barwionego w masie. 

 

6.4. Docieplenie ścian przy gruncie 

 

 Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, masy 

bitumicznej i nawierzchni biologicznie czynnej (trawniki). 

 Odkopanie ścian fundamentowych podpiwniczonej części budynku do poziomu ok. 

1,5m poniżej poziomu terenu.  

 Skuć cokoliki przy fragmencie ścian 

 Powierzchnie ścian zewnętrznych na całej odkopanej długości oczyścić 

z istniejącej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwiązanych, 

słabych, nienośnych fragmentów tynku oraz spoin. Podłoże musi być mocne, 

możliwie równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być wolne od 

raków, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych 

powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoże 

powinno być suche, lub co najwyżej lekko wilgotne. 

 Przed ułożeniem warstwy hydroizolacji podłoże należy wcześniej zagruntować. 

 Wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw (grubość warstwy należy dobrać w 

zależności od obciążenia wodą zgodnie z kartą techniczną, przy czym pierwszą 

warstwę nanieść na grubość wynoszącą maksymalnie połowę koniecznej warstwy 

mokrej). 

 Warstwę izolacji przeciwwodnej zabezpieczyć warstwą płyt styrodurowych XPS o 

grubości 14cm przyklejonych za pomocą kleju do płyt styrodurowych (płyty należy 

przykleić do wysokości listwy cokołowej). 

 Zasypanie wykopów wokół budynku przy ścianach fundamentowych. 

 Wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych zgodnie z pkt 6.7 niniejszego opisu. 
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 Od poziomu terenu do poziomu listwy cokołowej wykonać tynk mozaikowy grubości 

1,6mm na warstwie zbrojącej z warstwy siatki z włókna szklanego zatopionej w 

zaprawie. 

 

6.5. Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu szkoły i sali gimnastycznej 

 

 Stare pokrycia dachowe należy rozebrać wraz z obróbkami blacharskimi. 

 Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. 

Ewentualne nierówności i ubytki należy zlikwidować. Podłoże zagruntować 

bitumicznym preparatem gruntującym. 

 Przykleić płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą gr. 16cm za pomocą 

kleju bitumicznego. 

 Do styropapy zgrzać dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS 

(podkładową i wierzchniego krycia). 

 Arkusze papy łączyć ze sobą na zakład: poprzeczny 15cm i podłużny 

8 cm. Zakłady wykonać zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

 Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi złagodzić klinami 

styropianowymi z okleiną z papy asfaltowej. 

 Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosować łączniki teleskopowe i 

wkręty. Ilość łączników dachowych: 9 szt./m
2
 w strefach narożnych, 6 szt./m

2
 w 

strefach brzegowych oraz 3 szt./m
2
 w strefie środkowej. 

 Powierzchnia do docieplenia 835 m
2
 

 W celu przewentylowania warstw dachu należy zastosować kominki wentylacyjne. 

 Montaż obróbek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7mm. 

 Montaż odwodnienia dachu. 

 Istniejące tynki na kominach odnowić, uzupełnić ubytki oraz pomalować wg 

kolorystyki elewacji. 
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6.6. Remont instalacji odgromowej 

 

 Podczas prac remontowych należy zdemontować istniejącą instalację odgromową.  

Uwaga: podczas demontażu i w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

zachować ciągłość działania instalacji odgromowej. 

 Przed wykonaniem prac remontowych (docieplenia ścian) zamontować wewnętrzną 

instalację odgromową w peszlu z PVC wykonaną z pręta Ø8 mm pod warstwą 

docieplenia oraz wykonać pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powinna 

spełniać warunki zawarte w: 

o PN-IEC 61024-1 

o PN-86/E-05003/01 

o PN-89/E05003/03 

o PN-92/E-05003/04 

oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w w/w 

normach należy zaprojektować oraz wykonać nową instalację odgromową. 

 

6.7.  Opaska wokół budynku 

 

Wokół części budynku wykonać opaskę z kostki betonowej szarej o wymiarach 10x20x6cm 

oraz obrzeży betonowych o wym. 20x8 cm (płytki oraz obrzeża w kolorze szarym).  

Przy wejściu do przedsionka sali gimnastycznej wykonać nowy chodnik z tych samych 

elementów. Obrzeża na ławach betonowych z betonu klasy C12/15. Spadek nawierzchni 

uformować od budynku o wartości 2%. 

 

7. Dodatkowe prace remontowe 

 Istniejąca barierkę oraz furtkę przy schodach do piwnicy należy wyremontować 

poprzez wzmocnienie montażu oraz wykonanie nowych powłok malarskich, w furtce 

zamontować klamkę i zamek. 

 Zejście do piwnicy należy skuć i nałożyć nową wylewkę betonową zarówno na 

schodach jak i ścianie oporowej 

 Demontaż krat przy jednym z okien oraz wymiana na nowe kraty stalowe malowane 

proszkowo 

 kraty w okienkach piwnicznych  pomalować na nowo w kolorze szarym RAL 7040 

 Wymienić skrzynkę obudowy złącza kablowego 
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 Nad drzwiami wejściowymi do piwnicy zamontować daszek systemowy. Daszek 

montować do ściany budynku zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

8.  Kolorystyka 

 

Kolorystykę obiektu przedstawiono w części rysunkowej. Dobrane kolory to: 

 dla farb silikonowych:  

NCS S 1040-Y20R; 

NCS S 1000-N; 

NCS S 2002-G; 

NCS S 5502-G; 

 

 dla obróbek blacharskich i odwodnienia – RAL 7040 

 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

9.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii 

 

Tab.1. Bilans mocy.  

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Instalacje elektryczne 268  

2 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 18,9  

3 Ogrzewanie i wentylacja 146  

 

9.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 

Tab.2. Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych. 

Lp. Nazwa przegrody 
Wsp. U  

[W/m
2
K] 

Wsp.U wg. Wt 2014 

[W/m
2
K] 

 

Warunek 

spełniony 

1 Ściany zewnętrzne  0,237 0,25 Tak 

2 Stropodach nad szkołą 0,195 0,25 Tak 

3 Stropodach nad salą gimnastyczną 0,195 0,25 Tak 



Strona 

Projekt budowlano-wykonawczy  02/06/2016 COREMATIC 

 

  

 

     

 
20 

 

9.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych 

 

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji. 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,88 

Sprawność przesyłu 0,80 

Sprawność wytwarzania 0,94 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

  

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody. 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność wytwarzania ciepła  

(dla przygotowania cwu) 
0,880 

Sprawność przesyłu cwu 0,600 

 

9.4. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 

Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

budynku – mniejsze lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania instalacyjne, sprawności tych instalacji zapewniają spełnienie wymagań 

dotyczących oszczędności energii. 

 

10.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 
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Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

Brak ekonomicznie uzasadnionych możliwości racjonalnego wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

12.  Ochrona przeciwpożarowa 

  

Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (N). Kategoria zagrożenia ludzi – 

ZL III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ C”.  

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 

13.  Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane obejmuje działkę wskazaną, jako teren inwestycji.  

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 

1397 

 

14. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. 

Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  

i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać 

aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. Muszą 

być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. 

Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 
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Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 

technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich 

wytycznych. 

 

15.  Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac 

remontowych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom I cz. 3 rok 1990. 

 

mgr inż. arch. Antoni HUDECZEK 
nr upr. 1017/94 

[SLK/BO/9491/03] 
 

 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 

24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do 

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione. 
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Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA BUDYNKU ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

IM .JANA PAWŁA II PRZY UL ZDROJOWEJ 22a 

 
 

Jednostka ewidencyjna:  020803_1  KUDOWA ZDRÓJ 

Obręb:     0007 ZAKRZE 

Nr działki:     190 

 

 

Inwestor:   

 Gmina Kudowa-Zdrój    

 Ul. Zdrojowa 24 

 57-350 Kudowa-Zdrój  

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Antoni HUDECZEK 
nr upr. 1017/94 

[SLK/BO/9491/03] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, Czerwiec 2016 r 

 

 

. 
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16.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

16.1. Zakres robót  

 

 Zagospodarowanie placu budowy. 

 Ustawienie rusztowań ramowych.  

 Ocieplenie elewacji budynku metodą lekką – mokrą. 

 Docieplenie dachu płaskiego oraz wykonanie nowego pokrycia dachu. 

 Ocieplenie ścian piwnic,  

 Wymiana drzwi do piwnicy,  

 naprawa balustrad,  

 Montaż zadaszenia systemowego nad wejściem do kotłowni. 

 Wymiana okien. 

 Demontaż rusztowań. 

 Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

16.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 22a. 

 

16.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku, istniejące naświetla piwniczne. 

 

16.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

 Upadki z wysokości pracowników. 

 Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

 Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

 Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła 

itp.).  

 

16.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
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 Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 

 Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

16.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez 

kierownika robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 

poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz.U. Nr. 47, poz.401).  

 Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

 Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 
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