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Termomodernizacja LO DOCIEPLENIE I WYMIANA_STOLARKI Spr.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół O gólnokształc ących i Zawodowych

1 Analogia Demontaz i pionowy montaż kamer monitoringu i innych elementów na elewa-
cji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 (drzwi boczne do kotłowni, krata na przybudówce w oknie )

m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

3 KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okna drew-
niane 14 szt.)

m2

67,817 m2 67,817
RAZEM 67,817

4 KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

5 KNR-W 2-15
0142-02

Szafki hydrantowe wnękowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy m

102 m 102,000
RAZEM 102,000

7 KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy ( 3 piony nadające się do użytku + 6 pio-
nów do demontażu)

m

53 m 53,000
RAZEM 53,000

8 KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. m2

30,6+56,1+22,25+22,8 m2 131,750
RAZEM 131,750

9 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

155 m 155,000
RAZEM 155,000

10 KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

835 m2 835,000
RAZEM 835,000

11 KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

835 m2 835,000
RAZEM 835,000

12 KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

250,338 m2 250,338
RAZEM 250,338

13 KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2

250,338 m2 250,338
RAZEM 250,338

14 KNR 4-01
0307-04

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

15 KNR-W 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

250,338 m2 250,338
RAZEM 250,338

16 KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów.

m2

250,338 m2 250,338
RAZEM 250,338

17 KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

3,57 m3 3,570
RAZEM 3,570

18 KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach cokół przyziemny.

m2

71,4 m2 71,400
RAZEM 71,400

19 KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000
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20 KNR 2-31

0807-01
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

21 KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm( front
budynku pod opaskę )

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

22 KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
4 cm

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

23 KNR 2-31
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za każdy
dalszy 1 cm grubości

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

24 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3,12 m3 3,120
RAZEM 3,120

25 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

3,12 m3 3,120
RAZEM 3,120

26 Analogia koszty składowania gruzu asfaltowego na wysypisku t
5,88 t 5,880

RAZEM 5,880
27 KNR 4-01

0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

14,716 m3 14,716
RAZEM 14,716

28 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

14,716 m3 14,716
RAZEM 14,716

29 analogia Koszty składowania gruzu na wysypisku t
24,904 t 24,904

RAZEM 24,904
30 Analogia Opłata za składowanie papy na składowisku t

12,525 t 12,525
RAZEM 12,525

31 KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi   wejściowych do kotłowni  malowane dwukrotnie
typu FD1.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32 KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

2,31 m2 2,310
RAZEM 2,310

33 KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

34 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5
m2-    2,4x2.01m 14 szt.

m2

67,817 m2 67,817
RAZEM 67,817

35 KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

90,020 m 90,020
RAZEM 90,020

36 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

37 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.5 m2
(przyziemie obok wejscia do kotłowni 3+2szt)

m2

2,407 +1,758 m2 4,165
RAZEM 4,165

38 KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

5,26+4,16 m 9,420
RAZEM 9,420

39 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

1,052+0,832 m2 1,884
RAZEM 1,884
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40 KNR-W 2-02

1018-04
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0,78x0,59
2szt

m2

0,932 m2 0,932
RAZEM 0,932

41 KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

2,76 m 2,760
RAZEM 2,760

42 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  ościeży m2

0,552 m2 0,552
RAZEM 0,552

43 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

1043,324 m2 1 043,324
RAZEM 1 043,324

44 KNR 0-23
2612-09

-  - zamocowanie listwy cokołowej pod ocieplenie ścian budynku płytami bu-
dynku.

m

160,3 m 160,300
RAZEM 160,300

45 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

983,746 m2 983,746
RAZEM 983,746

46 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

28,532 m2 28,532
RAZEM 28,532

47 KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2

94,626 m2 94,626
RAZEM 94,626

48 KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

7870 szt. 7 870,000
RAZEM 7 870,000

49 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

1065,856 m2 1 065,856
RAZEM 1 065,856

50 KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

118,283 m2 118,283
RAZEM 118,283

51 KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

673,050 m 673,050
RAZEM 673,050

52 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

462,850 m2 462,850
RAZEM 462,850

53 KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego -
nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

1004,256 m2 1 004,256
RAZEM 1 004,256

54 KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  CT 68 grubości
2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

1004,256 m2 1 004,256
RAZEM 1 004,256

55 KNR 0-17
0929-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  CT 68 grubości
2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

118,283 m2 118,283
RAZEM 118,283

56 KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  - nałożenie na
podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

61,6 m2 61,600
RAZEM 61,600
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57 KNR 0-17

0930-03
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  CT 69 gruboś-
ci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

61,6 m2 61,600
RAZEM 61,600

58 KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

62 szt. 62,000
RAZEM 62,000

59 KNNR 4
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne ( montaż uprzednio wykutej szafki na nowej ele-
wacji)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

60 KNR-W 4-01
1212-05

Naprawa i Dwukrotne malowanie farbą olejnąi balustrady z prętów prostych do
kotłowni

m2

8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400

61 ORGB 2-02
1134-0102

Gruntowanie podłaża dachu m2

835 m2 835,000
RAZEM 835,000

62 DC 4 0201-
01

Mocowanie styropapy mechanicznie do płyt dachowych m2

1350 m2 1 350,000
RAZEM 1 350,000

63 KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

835 m2 835,000
RAZEM 835,000

64 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

151,450 m2 151,450
RAZEM 151,450

65 NNRNKB
202 0518-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

102 m 102,000
RAZEM 102,000

66 NNRNKB
202 0520-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o
śr. 12 cm

m

53 m 53,000
RAZEM 53,000

67 KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

1293 m2 1 293,000
RAZEM 1 293,000

68 KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

1293 m2 1 293,000
RAZEM 1 293,000

69 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1293 m2 1 293,000
RAZEM 1 293,000

70 KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

344,180 m2 344,180
RAZEM 344,180

71 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV( pod opaske budynku)

m2

145 m2 145,000
RAZEM 145,000

72 KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

145 m2 145,000
RAZEM 145,000

73 KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm  lub z kostki betonowej gr.6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

127 m2 127,000
RAZEM 127,000

74 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600

75 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

92 m 92,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39181 Użytkownik: Gmina Kudowa-Zdrój



Termomodernizacja LO DOCIEPLENIE I WYMIANA_STOLARKI Spr.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 92,000

76 KNR 2-31
0502-07

Chodniki z kostki brukowej 6 cmh  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in piaskiem czesc z odzysku

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

77 KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

78 KNR 4-01
0205-06

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

79 KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.

8 miejsc. 8,000
RAZEM 8,000

80 KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

14,265 m2 14,265
RAZEM 14,265

81 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

14,265 m2 14,265
RAZEM 14,265

82 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną -- furtki m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

83 KNR-W 2-02
1209-01

krata średnio ozdobna  na przybudówce  o wysokości do 1.4 m m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

84 anologia Demontaż i montaż instalacji odgromowejz prowadzeniem zwodów pionowych
w rurkach ochronnychz montażem skrzynek złącz kontrolnych i wykonaniem
pomiarów

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000
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