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Przedmiar Matejki wersja 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
ULICA MATEJKI
1 Prace demontazowe
1/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl.
d.1/1005-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
2|KNNR 9 Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt.
d.1/1006-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3/KNNR 9 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1/1001-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.1/0801-08 -1v
297 m 297.000
RAZEM 297.000
5/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - demontaz kabla |m3
d.1/0701-03
z.52.2.14.
9902-01
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
6 Koszty transportu km
d.1
15 km 15
RAZEM 15
2 Prace elektroenergetyczne - montazowe
7|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lll-1V - roboty |m3
d.2|0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
8/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V - roboty obok czyn-|m3
d.2|0701-03 nego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
9|KNR-W 2-01 |Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych przy uzyciu $widra m3
d.2|0708-03 mechanicznego wraz z recznym zasypaniem o gtebokosci do 2.0 m w gruncie
kat. I11-1V
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.2|0705-01 jezdni (26-75 poj/h)
z.5z.2.14.
9902-01
278 m 278.000
RAZEM 278.000
11|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.2|0907-06
298 m 298.000
RAZEM 298.000
12|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.2|0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.2|0603-07 200 mm2)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-01 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.5z.2.14.
9902-01
263 m 263.000
RAZEM 263.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.2|0717-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16|E-0510 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do |szt.
d.2|0510-47-04 |0,10 m3; grunt kat Il1
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Przedmiar Matejki wersja 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2|1001-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.2|1002-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.prz
d.2/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
20|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2|1004-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2|1203-05 lub bolce
80 szt.zyt 80.000
RAZEM 80.000
22|KNR 5-10 Montaz gtowic termkurczliwych- zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowe- |szt
d.2|0603-07 go o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03
13 odc. 13.000
RAZEM 13.000
24|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Prace ziemne-budowlane
27|KNR-W 2-01 |Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szerokosci do 5 m (nachylenie skar-|m2
d.3/0117-03 py 1:1.5 kat. gruntu I-111)
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
28|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 5 cm - obok czynnego m2
d.3/0106-01 pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
2.4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
29|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-01 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
2.4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
30|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm - |m?2
d.3/0105-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
2.4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.3/0302-04 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1.26 m?2 1.260
RAZEM 1.260
32/KNR 2-02 Murek z z kamienia twardego m3
d.3/0101-04
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
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