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Przedmiar Matejki wersja 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ULICA MATEJKI

1 Prace demontażowe

1
d.1

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

2
d.1

KNNR 9
1006-06

Demontaż tabliczek bezpiecznikowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

KNNR 9
1001-07

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNNR 9
0801-08

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

297 m 297.000
RAZEM 297.000

5
d.1

KNNR 5
0701-03
z.sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - demontaż kabla m3

28 m3 28.000
RAZEM 28.000

6
d.1

Koszty transportu km

15 km 15
RAZEM 15

2 Prace elektroenergetyczne - montażowe
7

d.2
KNNR 5
0701-05
z.sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m3

32 m3 32.000
RAZEM 32.000

8
d.2

KNNR 5
0701-03
z.sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

9
d.2

KNR-W 2-01
0708-03

Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra
mechanicznego wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.0 m w gruncie
kat. III-IV

m3

2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500

10
d.2

KNNR 5
0705-01
z.sz.2.14.
9902-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj/h)

m

278 m 278.000
RAZEM 278.000

11
d.2

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

298 m 298.000
RAZEM 298.000

12
d.2

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.2

KNNR 5
0603-07

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do
200 mm2)

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

14
d.2

KNNR 5
0713-01
z.sz.2.14.
9902-01 

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m

263 m 263.000
RAZEM 263.000

15
d.2

KNNR 5
0717-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

16
d.2

E-0510
0510-47-04

Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do
0,10 m3; grunt kat III

szt.
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10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
17

d.2
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

18
d.2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

19
d.2

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prz
ew.

10 kpl.prz
ew.

10.000

RAZEM 10.000
20

d.2
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

21
d.2

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

80 szt.żył 80.000
RAZEM 80.000

22
d.2

KNR 5-10
0603-07

Montaż głowic termkurczliwych- zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowe-
go o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

23
d.2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

13 odc. 13.000
RAZEM 13.000

24
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Prace ziemne-budowlane
27

d.3
KNR-W 2-01
0117-03

Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5 m (nachylenie skar-
py 1:1.5 kat. gruntu I-III)

m2

8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400

28
d.3

KNNR 6
0106-01
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

2.4 m2 2.400
RAZEM 2.400

29
d.3

KNNR 6
0113-01
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

2.4 m2 2.400
RAZEM 2.400

30
d.3

KNNR 6
0105-05
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

2.4 m2 2.400
RAZEM 2.400

31
d.3

KNR 2-31
0302-04
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260

32
d.3

KNR 2-02
0101-04

Murek z z kamienia twardego m3

0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
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