
 
 EGZEMPLARZ NR:  pdf  

 

Bystrzyca Górna, luty 2017r. 

 

 
 
 

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW DROGOWNICTWA 
STUDIO PROJEKT 

 
 
 
 

P R Z E D M I A R   R O B Ó T  
 
 
 
 
 

NAZWA ZADANIA: 

MODERNIZACJA ULICY MATEJKI I SŁOWACKIEGO W KUDOWIE- ZDROJU W 
CELU USPRAWNIENIA RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO ZE SZCZ EGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA I DOSTĘPNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

  

INWESTOR: 
GMINA KUDOWA-ZDRÓJ 
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój 

  

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJE KT 
ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna 
tel.: +48 601 940 567, +48 607 042 989, e-mail: studio_projekt@wp.pl 

  

LOKALIZACJA: 
Województwo: dolnośląskie; Powiat: kłodzki; Jednostka ewidencyjna: Kudowa- Zdrój;  
Zakrze, dz. nr 188; Obręb: Stary Zdrój, dz. nr 235, 275/7. 

  

TYTUŁ PROJEKTU:  PRZEBUDOWA ULIC MATEJKI I SŁOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDR OJU  

  

OPRACOWANIE: PRZEDMIAR ROBÓT – UL. SŁOWACKIEGO  
  

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
  

UMOWA: RPiOŚ.16.2016.DD 
  

BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA  NR PROJEKTU:    P-309 
  

 

NR OPRACOWANIA:    P-309 - K.04.00 

Zeszyt 1/1 
 

 

 

CPV:  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

  45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził mgr inż. Sławomir Jagiełło 17.02.2017r.  
 

 

 
 



 
 

Str. 2 

Wyjaśnienia do opracowania przedmiarów robót 
 
 

 
dla przebudowy ulicy Słowackiego i Matejki w Kudowie-Zdroju w ramach zadania 
inwestycyjnego: 
 
„Modernizacja ulicy Matejki i Słowackiego w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu 
pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i dostępności osób 
niepełnosprawnych”. 
 
Z uwagi na etapowanie prac modernizacyjnych dla ulic Słowackiego i Matejki w Kudowie – 
Zdroju  wynikła potrzeba opracowania   dwóch oddzielnych kosztorysów dla  wersji  I i II  
w celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną  istniejącego lub wybudowanego ciągu 
oświetlenia drogowego dla powyższych ulic. 
 
Wersja I 
Przy założeniu rozpoczęcia realizacji inwestycji od ulicy Słowackiego  obszar  prac wymaga 
zajęcia częściowo teren przy ul. Matejki  – razem 21 słupów.  
Drugi etap modernizacja ul. Matejki – razem 9 słupów. 
 
Wersja II 
Prace rozpoczynamy od ul. Matejki – zakres prac jak w PZT tz. od słupa PO21 do PO30 
oraz ułożenie dodatkowo rur osłonowych dla realizacji inwestycji ul. Słowackiego  (druga 
kolejności modernizacji). 
Drugi etap realizacji ul. Słowackiego tak jak na PZT tz od słupa PO1 do PO20 plus 
dodatkowo kable w przepustach ułożonych podczas prac przy ul. Matejki. 
 


