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Specyfikacja

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.)
. Wymaganie ogoélne wykonania i odbioru roboét KOD CPV 45262522-6

Il. Specyfikacja techniczna - roboty ogélnobudowlane

ST/Il/1 Roboty slusarskie KOD CPV 45421140-7
ST/Il/2 Konstrukcje drewniane KOD CPV 45260000-7
ST/I/3 Urzadzenia matej architektury i zielen KOD CPV 45112710-5
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot (ST)

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru remontu i
przebudowy budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Biskupa Bankiera 4 we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST ).
1.4 Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze
Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem
jakosci i bezpieczehstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczenstwo |Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt

realizacji robot budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu
budowlanych budowy i prowadzonych rob6ot oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniong  jednostke naukowo-
badawczg Ilub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

[7] Doktadnos¢ Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiaréw zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng,

[8] Dokumentacja Ogoét  dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja

budowy obejmuje:

e Pozwolenie na budowe wraz
projektem budowlanym

e Dziennik budowy

e Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

o Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu

e Operaty geodezyjne

o Ksigzki obmiaréw

z zalgczonym

[9]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego

[10] |Elementy robét Wyodrebnione z catosci planowanych robdét ich rodzaje,
badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] |Impregnacja Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego  (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np.: agresjg chemiczng) szkodnikow
biologicznych i ognia

[12] |Inspektor nadzoru | Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa
[13] |Kierownik Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
budowy bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i
procesem robdt budowlanych, ktéra moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14] |Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem

techniczna jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i
przydatnoscig uzytkowg

[15] |Kosztorys Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatéw,
narzutu kosztow posrednich i zysku

[16] |Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorys slepy

ofertowy

[17] |Kosztorys slepy |Opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Z zestawieniem materiatéw podstawowych

[18] |Kosztorys Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-

powykonawczy warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robét

[19] |Materiaty Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych

budowlane prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzgce do budowy i remontu
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wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

[20]

Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét
budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych

[21]

Nadzor
inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie
jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[22]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosc
(ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia
produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[23]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ technicznie —uzyteczna wraz z
instalacjami i urzadzeniami

[24]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia iloSciowo — wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[25]

Polska Norma

Dokument okreslajagcy jednoznacznie pod wgladem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze  cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatbw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektéw budowlanych

[26]

Pozwolenie na
budowe

Decyzja administracyjna okreslajaca szczegoétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt
budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektéw tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie

[27]

Protokét odbioru
robot

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe Zzgdania zaptaty

[28]

Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie
projektowej, ewentualnie z natury (przy
remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu

dokumentacji
robotach

[29]

Przepisy
techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
obiektu budowlanego

[30]

Roboty
budowlane

Budowa, a takze prace polegajagce na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

[31]

Roboty
zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych. Konieczno$c¢ wykonania robot
zabezpieczajgcych moze wnikac z projektu organizacji placu
budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogq
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych roboét dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub
zapobiezenia wypadkom

[32]

Roboty
zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot

[33]

Rusztowania

Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na
poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami
bezpieczng prace na wysokosci
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[34] |Wadatechniczna |Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu
technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi

wykonawca
[35] |Zadanie Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
budowlane catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
technologiczno-uzytkowych.

[36] |Znak Prawnie okres$lone oznakowanie nadawane towarom i
bezpieczenstwa | wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie =z wykazem podanym w szczegOlowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, wymagania wyszczegodlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w " Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia robdét i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji inwestycji wykonawca robét bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie wokét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie

gruntu , materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on na wiasny koszt wszelkie

niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw lub wjazdu
pojazdéw ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodia zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcgq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robat.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w
ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet,
nie moze byc podzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
towardw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byC dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezagco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z kontraktem, oraz jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonania robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét

zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badanh, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosé materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatoéw i robét.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynga¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badah pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi

Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatédw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢ niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98)
2.  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3.  znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny ich
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technikg trwata, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

uzgodniony przez Inspektora hadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robot

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robot

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robo6t z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
kohAcowych

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

e dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je

przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaréw
Ksiega obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét. Obmiary wykonawca robét przeprowadza w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét, winny by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane
na zyczenia Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
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Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania
obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
skorygowane wedtug instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR —
ach oraz KNUR — ach.

Jednostki obmiaru  powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleh odpowiadajacych ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

C) obiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kornicowym robét.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbidr ostateczny roboét polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa, komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na terenie budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz Z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

3. optaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5.konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

6. tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 p0z.1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

4.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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Roboty ogdéinobudowlane

ST/lII/1IRoboty Slusarskie — kod CPV 45421140-7

1.
11

1.2

1.2

5.

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej ST sgq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robot Slusarskich.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac slusarskich i obejmuija;

- wykonanie i montaz oston dla roslin wodnych,
- zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow stalowych,

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiatly
Do wykonania robot Slusarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

¢ Rury kwadratowe 50x50x4 mm
e Blachy gr. 6mm i 10mm
e Sruby M16

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania robdét stolarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

e Spawarka 300A

o Szlifierka katowa z tarczg do ciecia stali

e Wiertarka elektryczna

e Narzedzia Slusarskie reczne
Sprzet stosowany do robdét Slusarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonanie roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania
ogolne niniejszej Specyfikacji.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne
Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Jakosc¢ przygotowania podiozy

o Jakosc¢ uzytych materiatéw.

o Jakos¢ wykonanych potagczenh

¢ Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami $lusarskimi sa;
e Dla balustrad schodowych i poreczy m

8. Odbiér robot
Ogdélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac Slusarskich nalezy odebra¢ przygotowanie
podtoza.
Poszczegdlne etapy robdét Slusarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuaciji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okredlaja:
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty
ogodlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
o Przepisy bhp przy robotach slusarskich i spawalniczych
PN-71/H-97053 i PN-79/H-97070. Powtoki lakiernicze
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ST/II/2 Konstrukcje drewniane CPV 45260000-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Niniejszej ST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru
robét ciesielskich polegajacych na wykonaniu podestow dla kaczek.

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robét przewiduje wykonanie:

wykonanie konstrukcji wsporczej z krawedziakow mocowanych do siebie za pomocg
tacznikow stalowych,

deskowanie petne konstrukcji wsporczej

2. Materiaty

Do wykonania podestow nalezy drewno iglaste klasy K27 o wilgotnosci nie wigkszej niz
18% (stan powietrzno-suchy), zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem, wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/1ITBITD/87 z 05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

3. Sprzet

Wymagania stawiane sprzetowi okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
roboét - Wymagania ogolne.

Do robdét wykonawczych dachu nalezy stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia
takie jak: strugi, pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne:
miotki, dtuta, szczotki, pedzle itp.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoine.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STO ,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.6.
5.1.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

7. Odbioér robot
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Wszystkie roboty objete ST 01.04 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
1.Wymagania i zasady odbioru robot zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t — Wymagania ogolne

2.Przy odbiorze remontu konstrukcji wiezby dachowej nalezy sprawdzic :

8. Przepisy zwigzane

PN-BN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. ,Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy

PN42/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-BN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

ST//3 ) KOD CPV 45112710-5
URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELEN

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zielenia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z montazem elementow matej architektury
Roboty obejmujg rowniez wszystkie czynnosci zwigzane z nowo projektowanag zielenig i
sg to:
- nasadzenia roslin bagiennych i wodnych.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
Zastosowane materiaty powinny posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty, jesli takie sg wymagane.

2.1.Elementy malej architektury:
Zaprojektowano 2 rodzaje oston dla roslin wodnych typu K1 — 2 zestawy po trzy kosze
oraz typu K2 — jeden zestaw po cztery kosze .

Ostony K1

Ostony K1 zaprojektowano jako kosze w formie walca o srednicy 2.0 m i wysokosci 1.5
m, z siatki stalowej wykorzystywanej do budowy gabionéw, wzmocnionej stalowymi
ptaskownikami dla zwiekszenia stabilnosci.

Do wykonania oston K1 nalezy uzy¢ nastepujgcych elementow:
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- elementy poziome z ceownikow 20x8x2mm w rozstawie co 15cm,

- elementy pionowe z pretow @ 5mm w rozstawie co 5cm,

- stupki do mocowania koszy w dnie stawu z rury kw. 50x50x3mm

Dodatkowo, w celu uchronienia roslin przed ingerencja ryb, od strony wewnetrznej
oston, nalezy zamontowa¢ dodatkowg siatke o drobnych oczkach np. 3.6m x 3.6mm.
Dno kosza nalezy usztywni¢ dodatkowymi elementami z blachy stalowej gr. 4mm. W
celu zablokowania kosza przed wyptynieciem i przemieszczaniem, na dnie nalezy
umiescic kilka sztuk duzych kamieni rzecznych.

Dodatkowe usztywnienie zespotu 3 koszy stanowi¢ beda taczniki z blachy stalowej gr. 4
mm.

Nalezy wykonac¢ 2 zestawy po 3 kosze
Powierzchnia oston z siatki wzmocnionej ptaskownikami 2 x 10.0m? = 20.0 m?
Powierzchnia siatki o drobnych oczkach 2 x 8.5m? = 17.0m?

Materiat do wykonania elementow koszy musi by¢ dostosowany do srodowiska w jakim
bedzie uzytkowany, tzn. odporny na dziatanie wody. Wszystkie elementy nalezy
wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo i dodatkowo ocynkowac catosciowo, dzieki
czemu zostang zabezpieczone rowniez zgrzewy .

Ostony K2

Ostony K2 zaprojektowano jako kosze w formie walca o srednicy 1.8 m i wysokosci 0.3
m, z ptaskownikéw i pretow stalowych, mocowane do konstrukcji wsporczej, okoto 15.0
cm pod poziomem lustra wody.

Do wykonania oston K2 nalezy uzy¢ nastepujgcych elementéw:

- elementy poziome z ceownikéw 20x8x2mm w rozstawie co 10cm,

- elementy pionowe z pretow @ Smm w rozstawie co 5cm,

Wszystkie elementy nalezy wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo i dodatkowo
ocynkowacé catosciowo, dzieki czemu zostang zabezpieczone rowniez zgrzewy.
Wewnetrzng strone kosza nalezy wytozy¢ w catosci matg z widkniny, zabezpieczajgcq
przed wyptukiwaniem podtoza oraz warstwg maty podsigkowej. Na tak przygotowang
powierzchnie nalezy wysypac warstwe substratu dla roslinnosci ekstensywnej grubosci
15,0cm.

Integralng czescig zespotu oston K2 jest ostona K1a usytuowana centralnie w ukfadzie
kwietnikow.

Stanowi jg kosz w formie walca o $rednicy 2.0 m i wysokosci 1.5 m, z siatki stalowej
wykorzystywanej do budowy gabionéw, wzmocnionej stalowymi ptaskownikami dla
zwiekszenia stabilno$ci (analogicznie jak ostona K1).

Stojaki do mocowania oston K2

Konstrukcje wsporczg pod kosze stanowi stelaz ze stalowych rur kwadratowych o
wymiarach 50x50x4mm, osadzony na 4 stupkach réwniez z rur kwadratowych
50x50x4mm.

Zamierzeniem projektowym jest, aby konstrukcja ta w prosty sposéb mogta by¢
zdemontowana na okres zimy i ztozona ponownie. W tym celu przewidziano mocowanie
stelazu do stalowego buta kotwionego do betonowej martwej kotwicy za pomocg srub 2
M16.

Martwe kotwice w ilosci 4 szt. o wymiarach 100 x 100 x 40cm nalezy rozmiesci¢ na dnie
stawu.
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Kosze z siatki stalowej nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej za pomocg srub M16 —
4 szt. na kazdy kosz.

Wszystkie elementy stojaka nalezy wykonacC ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo.

Do potaczen elementow rozbieralnych nalezy zastosowac sruby M16 klasy 4.8.
Wszystkie spoiny wykonac jako czotowe na petny przetop a=4.

Nalezy wykonac 1 zestaw po 4 kosze

Powierzchnia kosza z ptaskownikdw i pretéw — 4 x 5.0m? = 20.0 m?
Powierzchnia maty z wiékniny — 4 x 5.0m?= 20.0 m?

Powierzchnia maty podsigkowej — 4 x 5.0m?= 20.0 m?

llo$¢é substratu dla ro$lin ekstensywnych — 4 x 0.5m%= 2,0 m®

Podesty drewniane

Zaprojektowano 4 podesty drewniane o szerokosci 1.0 m.

Konstrukcje podestu stanowig krawedziaki o przekroju 8 x12cm i 6x12cm, obejmujace
istniejgce gabiony. Podtoge podestu zaprojektowano z desek drewnianych gr. 19mm.
Podesty maja umozliwia¢ ptakom wodnym wyjscie na brzeg i w zadnym wypadku nie
mogaq stuzy¢ i by¢ dostepne dla ludzi. Aby temu zapobiec, od strony "lgdu",
zaprojektowano na platformie 4 pionowe stupki 8x8cm wys. 0,5m oraz znak "zakaz
wchodzenia"

Elementy drewniane podestu nalezy mocowac do siebie za pomoca tacznikow do
montazu konstrukcji drewnianych z blachy ocynkowanej ogniowo.

Wszystkie elementy drewniane podestu nalezy zabezpieczy¢ srodkami odpornymi na
dziatanie wody.

Szczegdty i zestawienie drewna dla podestow podano na rys. nr 4.

Alternatywnie przedstawiono projekt podestu, réwniez o konstrukcji drewnianej, w ktorej
cze$¢ pochyia jest oparta na zanurzonym pod powierzchnig wody, bloku
wypornosciowym ze spienionego polistyrenu, powlekanego laminatem poliuretanowym.
Elementy podestu nalezy mocowac do siebie za pomocg tagcznikbw do montazu
konstrukcji drewnianych oraz zawiasow wykonanych z blachy ocynkowanej ogniowo.
Szczegdty i zestawienie drewna dla podestéw podano na rys. nr 4a.

Materiaty zwigzane z nowo projektowang zieleniag

- sadzonki roslin bagiennych i wodnych

- materialy pomocnicze: ziemia urodzajna, kompostowa, kora

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznakowane, powinny posiada¢ etykiety z
nazwa tacinskg i forma rosliny. System korzeniowy roslin powinien by¢ skupiony i
prawidtowo rozwiniety. Niedopuszczalne wady; silne uszkodzenie mechaniczne, Slady
zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie.

Rosliny dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy sktadowacC w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, muszg
by¢ podlewane. Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszag by¢ zadotowane w
zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu i muszg by¢ podlewane.

Sposoby sadzenia:

Przygotowanie do sadzenia:

Rosliny z grupy roslin strefy ptytkiej ( bagienne) sadzimy w pasie przybrzeznym stawu,
na potkach skonstruowanych wczesniej do tego celu. Sadzimy na gtebokosciach
odpowiednich dla poszczegdlnych gatunkow.

Przy zakupie roslin zwracamy uwage na ich kondycje. Rosliny powinny by¢ dobrze
rozwiniete, z duzg iloscig lisci i wolne od zanieczyszczen takich jak, ktaczki glonow, jaja

20



Specyfikacja

Slimakdw i chrzgszczy, oraz wolne od rzesy, ktéra moze znajdowac sie miedzy todygami
i na powierzchni kepy korzeni. Zdrowe rosliny majg mtode pedy silnie i soczyscie
zielone. Im wiecej nie uszkodzonych todyg lub lisci tym szybciej i lepiej roslina sie
przyjmie. Szkliste i miekkie miejsca na kigczach i korzeniach swiadczg o ich gniciu.
Substrat w ktorym sprzedawane sg rosliny powinien by¢ swiezy, won siarkowodoru
dyskwalifikuje go catkowicie. Substrat z pojemnikdéw w ktérych zakupiliSmy rosliny
nadaje sie doskonale na kompost. Najlepszym substratem jest mieszanka piasku i gliny
w proporcjach jak 2:1, a réwniez tzw. ciezkg ziemie gliniastglubbardzo dobrze
przekompostowang (wazne !) ziemie darniowg. Takie podtoza jak: ziemia préchnicza,
kompost, naw6z krowi, mieszanki : torfu, ziemi ogrodniczej, kompostu i gliny jest
niewskazane, poniewaz nastgpi gwattowny rozwoj glonow planktonowych (ptywajacych,
tzw. zakwit wody) oraz glondéw z grupy zielenic.

Wszystkie te rosliny powinno sie sadzi¢ w pojemnikach poniewaz wiekszos¢ z nich jest
bardzo ekspansywna i szybko wydostang sie one, z rejonow ktére dla nich
przeznaczylismy.

Sadzimy je projektowanych w azurowych koszach. Kosze wyscielamy jutg i wypetniamy
substratem. Rosliny sadzimy w substracie na odpowiedniej dla danego gatunku
gtebokosci. Jezeli w stawie mamy sg ryby, powierzchnie substratu obsypujemy zwirem,
o Srednicy ziaren od 1 do 3 cm . Warstwa zwiru powinna miec¢ ok 5 cm grubosci. Jesli
mamy zamiar hodowac karpie Koi, ziarna zwiru powinny by¢ jak najwieksze tzn. ok 5 cm
Srednicy. Nastepnie kosze opuszczamy do sadzawki na odpowiednig dla danego
gatunku gtebokos¢ (tzn. warstwa wody nad powierzchnig substratu). Opuszczanie takie
przeprowadzamy przez okres kilku miesiecy. Nie powinno sie od razu po posadzeniu
mitodych roslin, opuszczac ich na docelowg gtebokos¢. Zaczynamy od gtebokosci ok 5
cm i po 3 - 4 tygodniach, jak roslina dorosnie do powierzchni wody opuszczamy jg o
nastepne 5 - 10 cm i tak az do osiggniecia odpowiadajgcej gatunkowi gtebokosci. Nie
zaleca sie sadzenia ro$lin do petnych pojemnikdw, rosliny tej strefy czerpig sktadniki
odzywcze z wody, poprzez system korzeniowy. Poza tym petne pojemniki, utrudniajg
cyrkulacje gazowg w substracie, co w nastepstwie powoduje gnicie korzeni roslin i w
efekcie ich wiedniecie i zamieranie.

Pora sadzenia

Najodpowiedniejszg porg obsadzania stawu jest wczesna wiosna. na przetomie
kwietnia i maja sklepy ogrodnicze posiadajg duzy wybdr sadzonek roslin wodnych,
podpedzonych wczesniej przez hodowcow. Sprzedawane sg w kontenerach, co
minimalizuje ich uszkodzenia zwigzane z przesadzeniem oraz wydtuza okres sadzenia
az do czerwca. Jest sugerowany tego typu sposob zdobywania sadzonek, poniewaz
sadzonki zdobyte z naturalnych srodowisk przede wszystkim niszczg to sSrodowisko,
poza tym w wiekszosci sg to rosliny podlegajace ochronie gatunkowej. Przy tym nie
sposob unikng¢ przeniesienia do stawu glondw, rzesy i pasozytow roslin i zwierzat jakie
znajdujg sie w naturalnych zbiornikach wodnych.

Stanowisko dla lilii wodnych

Lilie wodne wymagaja stanowiska stonecznego. Przyjmuje sig, ze powinny czerpac
bezposrednio swiatto stoneczne przez co najmniej 5 godzin na dobe. Tylko kilka odmian
toleruje niewielkie zacienienie, m.in. "Carnea", "James Brydon", "Rosea", czy tez
odmiany z serii Marliacea. Obfitemu kwitnieniu roslin sprzyja rowniez wysoka
temperatura wody. Stanowisko uprawy powinno by¢ dodatkowo ostoniete od wiatru.
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Termin sadzenia lilii wodnych

Zwykle jako termin sadzenia lilii wodnych polecana jest wczesna wiosna, zanim
rosliny zdaza wypuscic liscie. Oczywiscie przez caty sezon istnieje mozliwos¢ zakupu
roslin wodnych w pojemnikach. Nalezy jednak pamietac, ze ze wzgledu na rozwiniete
liscie i paki kwiatowe, tatwo je zniszczyC w transporcie lub w czasie sadzenia. Takie
uszkodzenie roslina bedzie musiata pézniej odchorowac. Poza tym, sadzac lilie
wczesng wiosng, przez caty sezon bedziemy mogli cieszy¢ sie ich wyjgtkowym
piecknem.

Sposéb sadzenia lilii wodnych.

Grzybienie, jak wszystkie inne rosliny wodne, mozna sadzi¢ bezposrednio do gleby lub
plastikowe kosze.

Aby podtoze nie wysypywato sie z kosza, nalezy je wytozy¢ specjalng tkaning, ktérg
takze mozna naby¢ w sklepach ogrodniczych. Istniejg tez specjalne elastyczne doniczki i
worki przeznaczone dla ro$lin wodnych. Moga to by¢ worki jutowe lub z materiatéw
syntetycznych. Coraz czesciej uzywa sie takze geowtdkniny. Zaletg sadzenia lilii
wodnych w pojemnikach jest to, ze tatwiej zmieniac ich stanowisko lub wyja¢ z wody np.
w celu rozmnozenia. Niestety, o ile mate pojemniki sg niedrogie, to koszt wiekszego
kosza i specjalnej tkaniny do jego wytozenia moze przekroczy¢ koszt samej rosliny.
Podtoze do sadzenia lilii wodnych

Najlepszym podtozem do sadzenia lilii wodnych jest mieszanka gliny z piaskiem (w
proporcji 1:2). Glina zawiera wiele niezbednych substancji pokarmowych, natomiast
posypany na wierzch pojemnika piasek (okoto 5 cm) zapobiega wyptukiwaniu gliny, a
tym samym zanieczyszczaniu wody. Aby uchroni¢ podtoze przed rybami, mozna jeszcze
przysypac cato$¢ cienkg warstwg zwiru.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesunieciem i utratg statecznosci, zeby uniknaé uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

6.1.Kontrola robét zwiazanych z mata architektura

6.1.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia
antykorozyjnego czy prawidtowego dziatania czesci ruchomych, itp.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.1.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie usytuowania elementow zgodnie z dokumentacjg

Roboty podlegajg odbiorowi
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6.1.3. Kontrola jako$ci robot zwigzanych z nowo projektowang zielenig

Kontrola polega na sprawdzeniu :

- wielko$ci dotkdw na nasadzenia

- zaprawienia dotkow odpowiednig ziemig urodzajng ( zasadowa)

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowag w zakresie miejsc,
gatunkéw i odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- jakos¢ materiatu,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarami sa:

- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementoéw matej architektury

- sztuki roslin bagiennych i roslin wodnych dostarczonych i posadzonych - na
podstawie obliczen w terenie

- renowacja trawnikéw [m?] — na podstawie obliczen w terenie

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjag projektows.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie, wytyczne Producenta.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Opracowata: mgr inz. arch. Wioletta Trytko
mgr inz. arch. Tetyana Novosad
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