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WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot  (ST ) 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru remontu i 
przebudowy budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Biskupa Bankiera 4 we Wrocławiu.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ). 
1.4 Określenia podstawowe 
 

[1] Aprobata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-
badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi 
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

[7] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 
budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym 

 Dziennik budowy 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu 

 Operaty geodezyjne 

 Książki obmiarów 

[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, 
bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami 
chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników 
biologicznych i ognia 

[12] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik 
budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i 
procesem robót budowlanych, która może sprawować 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem 
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i 
przydatnością użytkową 

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 

[16] Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
 

[17] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                 
z zestawieniem materiałów podstawowych 

[18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[19] Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu 
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wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

[20] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych 

[21] Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie 
jakości    i kosztów realizowanej inwestycji 

[22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia 
produktu o określonych cechach jakościowych 

[23] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z 
instalacjami i urządzeniami  

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

[26] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie 

[27] Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 

[29] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektu budowlanego 

[30] Roboty 
budowlane 

Budowa, a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 

[31] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne 
do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 
zapobieżenia wypadkom 

[32] Roboty 
zanikające 

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 
poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami 
bezpieczną prace na wysokości 
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[34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu 
technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca 

[35] Zadanie 
budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 

[36] Znak 
bezpieczeństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej     i dwa komplety ST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,  wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich ważności  wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy". 
   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST  będą uważane za  wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
   W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót. 
    Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
      W okresie trwania realizacji inwestycji  wykonawca robót  będzie: 
a)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 
w magazynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
    O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu , materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny koszt wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków lub wjazdu 
pojazdów cięższych niż zezwalają na to lokalne przepisy i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
     W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
nadzoru. 
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 
     Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
   Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.    
   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
2.3     Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
lub złożone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
    Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4     Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
    Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów    i ilości wskazanym w 
ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
    Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru 
4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
towarów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi      w dokumentacji 
projektowej. 
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
    Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
     Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie 
technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru. 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2   Zasady kontroli  jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
    Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
    Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
     Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
     Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
    Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Zamawiający. 
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    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora 
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
      Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
      Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
         -  Polską Normą lub 
         - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.      znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz. 

U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w  sposób jednoznaczny ich 
cechy. 
    Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
( 1 )  Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
    Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą, w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
     Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska. 
    Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 ( 2 ) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów. 
 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępniane na każde 
życzenia Inspektora nadzoru. 
( 4 )   Pozostałe dokumenty 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane 
na życzenia Zamawiającego. 
7   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania 
obmiaru. 
     Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 
    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
skorygowane według instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w  innym czasie określonym  w umowie. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – 
ach oraz KNUR – ach. 
    Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne 
świadectwa legalizacji. 
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a)         odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) obiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny  (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości. 
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru. 
    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
    Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
    W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST    i PZJ 

 deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
    Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 



Specyfikacja  

14 

 

 

 

 

    Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
    Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w  dokumentacji projektowej. 
   Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na terenie budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu 
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                     z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   
bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, 
Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 
z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.       z 2003 r. Nr 48 poz. 
401). 
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Roboty ogólnobudowlane 
 
 
ST/II/1Roboty ślusarskie – kod CPV  45421140-7 
 
1.      Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót ślusarskich. 
 

1.2     Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac ślusarskich i  obejmują: 
 

          - wykonanie i montaż osłon dla roślin wodnych, 
          - zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych, 
 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót  
 

1.2     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.         Materiały 

Do wykonania robót ślusarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
 

 Rury kwadratowe 50x50x4 mm 

 Blachy gr. 6mm i 10mm 

 Śruby M16 
 

3.        Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Do wykonania robót stolarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 Spawarka 300A 

 Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia stali  

 Wiertarka elektryczna 

 Narzędzia ślusarskie ręczne 
Sprzęt stosowany do robót ślusarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora. 

 
4.        Transport 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania   ogólne.  

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 
 
 
5.       Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji. 
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Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

 
6.        Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

 Jakość przygotowania podłoży 

 Jakość użytych materiałów. 

 Jakość wykonanych połączeń 

 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7.       Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej  
specyfikacji. 

 
7.1     Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami ślusarskimi są: 

 Dla balustrad schodowych  i poręczy             m 
 
8.        Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ślusarskich należy odebrać przygotowanie 
podłoża. 
Poszczególne etapy robót ślusarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja 
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9.        Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania robót określają:  

   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

   Przepisy bhp przy robotach ślusarskich i spawalniczych 
  PN-71/H-97053 i PN-79/H-97070.  Powłoki lakiernicze 
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ST/II/2    Konstrukcje drewniane                                 CPV 45260000-7 
 

 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem Niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące  wykonania i odbioru 
robót ciesielskich polegających na wykonaniu podestów dla kaczek. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót przewiduje wykonanie: 
wykonanie konstrukcji wsporczej z krawędziaków mocowanych do siebie za pomocą 
łączników stalowych, 
deskowanie pełne konstrukcji wsporczej 
 
2. Materiały 
Do wykonania podestów należy drewno iglaste klasy K27 o wilgotności nie większej niż 
18% (stan powietrzno-suchy), zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem, według następujących norm państwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
3. Sprzęt       
Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót - Wymagania ogólne. 
Do robót wykonawczych dachu należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia 
takie jak: strugi, piły, przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne: 
młotki, dłuta, szczotki, pędzle itp. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac,  zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6. 
5.1.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
7. Odbiór robót 
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Wszystkie roboty objęte ST 01.04 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
1.Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót – Wymagania ogólne 
2.Przy odbiorze remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić : 
8. Przepisy związane 
PN-BN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. „Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy 
PN42/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-BN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 
 
 
ST/III/3                                                                                            KOD CPV  45112710-5 
URZĄDZENIA MAŁEJ  ARCHITEKTURY   I     ZIELEŃ 
  
                                                                      
                                                                    WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zielenią. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z montażem elementów małej architektury 
Roboty obejmują również wszystkie czynności związane z nowo projektowaną zielenią i 
są to: 
- nasadzenia roślin bagiennych i wodnych. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.MATERIAŁY 
Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty techniczne i 
certyfikaty, jeśli takie są wymagane. 
 
 2.1.Elementy małej architektury: 
Zaprojektowano 2 rodzaje osłon dla roślin wodnych typu K1 – 2 zestawy po trzy kosze 
oraz typu K2 – jeden zestaw po cztery kosze  .  
 
Osłony K1 
Osłony K1 zaprojektowano jako kosze w formie walca o średnicy 2.0 m i wysokości 1.5 
m, z siatki stalowej wykorzystywanej do budowy gabionów,  wzmocnionej stalowymi 
płaskownikami dla zwiększenia stabilności. 
Do wykonania osłon K1 należy użyć następujących elementów: 
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- elementy poziome z ceowników 20x8x2mm w rozstawie co 15cm, 
- elementy pionowe z prętów ø 5mm w rozstawie co 5cm, 
- słupki do mocowania koszy w dnie stawu  z rury kw. 50x50x3mm     
Dodatkowo, w celu uchronienia roślin przed ingerencją ryb, od strony wewnętrznej 
osłon, należy zamontować dodatkową siatkę o drobnych oczkach np. 3.6m x 3.6mm.  
Dno kosza należy usztywnić dodatkowymi elementami z blachy stalowej gr. 4mm.  W 
celu zablokowania  kosza przed wypłynięciem i przemieszczaniem, na dnie  należy 
umieścić kilka sztuk dużych kamieni rzecznych.    
Dodatkowe usztywnienie zespołu 3 koszy stanowić będą łączniki z blachy stalowej gr. 4 
mm.  
 
Należy wykonać 2 zestawy po 3 kosze  
Powierzchnia osłon z siatki wzmocnionej płaskownikami  2 x 10.0m2 = 20.0 m2 

Powierzchnia siatki o drobnych oczkach 2 x 8.5m2 = 17.0m2 

 
Materiał do wykonania elementów koszy musi być dostosowany do środowiska w jakim 
będzie użytkowany, tzn.  odporny na działanie wody.  Wszystkie elementy należy 
wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo i dodatkowo ocynkować całościowo, dzięki 
czemu zostaną zabezpieczone również zgrzewy .  
 
Osłony K2 
Osłony K2 zaprojektowano jako kosze w formie walca o średnicy 1.8 m i wysokości 0.3 
m, z płaskowników i prętów stalowych, mocowane do konstrukcji wsporczej, około 15.0 
cm pod poziomem lustra wody.  
Do wykonania osłon K2 należy użyć następujących elementów: 
- elementy poziome z ceowników 20x8x2mm w rozstawie co 10cm, 
- elementy pionowe z prętów ø 5mm w rozstawie co 5cm, 
Wszystkie elementy należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo i dodatkowo 
ocynkować całościowo, dzięki czemu zostaną zabezpieczone również zgrzewy.  
Wewnętrzną stronę kosza należy wyłożyć w całości matą z włókniny, zabezpieczającą 
przed wypłukiwaniem podłoża oraz warstwą maty podsiąkowej. Na tak przygotowaną 
powierzchnię należy wysypać warstwę substratu dla roślinności ekstensywnej grubości 
15,0cm. 
 
Integralną częścią zespołu osłon K2 jest osłona K1a usytuowana centralnie w układzie 
kwietników. 
Stanowi ją kosz w formie walca o średnicy 2.0 m i wysokości 1.5 m, z siatki stalowej 
wykorzystywanej do budowy gabionów,  wzmocnionej stalowymi płaskownikami dla 
zwiększenia stabilności (analogicznie jak osłona K1). 
    
Stojaki do mocowania osłon K2 
Konstrukcję wsporczą pod kosze stanowi stelaż ze stalowych rur kwadratowych o 
wymiarach 50x50x4mm, osadzony na 4 słupkach również z rur kwadratowych 
50x50x4mm. 
Zamierzeniem projektowym jest, aby konstrukcja ta w prosty sposób mogła być 
zdemontowana na okres zimy i złożona ponownie. W tym celu przewidziano mocowanie 
stelażu do stalowego buta  kotwionego do betonowej martwej kotwicy za pomocą śrub 2 
M16.  
Martwe kotwice w ilości 4 szt. o wymiarach 100 x 100 x 40cm należy rozmieścić na dnie 
stawu. 
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Kosze z siatki stalowej należy mocować do konstrukcji wsporczej za pomocą śrub M16 – 
4 szt. na każdy kosz. 
Wszystkie elementy stojaka należy wykonać   ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo. 
Do połączeń elementów rozbieralnych należy zastosować śruby M16 klasy 4.8. 
Wszystkie spoiny wykonać jako czołowe na pełny przetop a=4. 
 
Należy wykonać 1 zestaw po 4 kosze 
Powierzchnia kosza z płaskowników i prętów – 4 x 5.0m2 = 20.0 m2 

Powierzchnia maty z włókniny – 4 x 5.0m2 = 20.0 m2 

Powierzchnia maty podsiąkowej – 4 x 5.0m2 = 20.0 m2 

Ilość substratu dla roślin ekstensywnych – 4 x 0.5m3= 2,0 m3 

 
Podesty drewniane 
Zaprojektowano 4 podesty drewniane o szerokości 1.0 m.  
Konstrukcje podestu  stanowią  krawędziaki o przekroju 8 x12cm i 6x12cm, obejmujące 
istniejące gabiony. Podłogę podestu zaprojektowano z desek drewnianych gr. 19mm.  
Podesty maja umożliwiać ptakom wodnym wyjście na brzeg i w żadnym wypadku nie 
mogą służyć i być dostępne dla ludzi. Aby temu zapobiec, od strony "lądu", 
zaprojektowano na platformie 4 pionowe słupki 8x8cm wys. 0,5m oraz znak "zakaz 
wchodzenia"  
Elementy drewniane podestu należy mocować do siebie za pomocą łączników do 
montażu konstrukcji drewnianych z blachy ocynkowanej ogniowo. 
Wszystkie elementy drewniane podestu należy zabezpieczyć środkami odpornymi na 
działanie wody. 
Szczegóły i zestawienie drewna dla podestów  podano na rys. nr 4. 
Alternatywnie przedstawiono projekt podestu, również o konstrukcji drewnianej, w której 
część pochyła jest oparta na zanurzonym pod powierzchnią wody, bloku 
wypornościowym ze spienionego polistyrenu, powlekanego laminatem poliuretanowym.  
Elementy podestu należy mocować do siebie za pomocą łączników do montażu 
konstrukcji drewnianych oraz zawiasów wykonanych z blachy ocynkowanej ogniowo.    
Szczegóły i zestawienie drewna dla podestów  podano na rys. nr 4a.       
 
 
Materiały związane z nowo projektowaną zielenią   
-  sadzonki roślin bagiennych i wodnych 
-  materiały pomocnicze: ziemia urodzajna, kompostowa, kora 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznakowane, powinny posiadać etykiety z 
nazwą łacińską i formą rośliny. System korzeniowy roślin powinien być skupiony i 
prawidłowo rozwinięty. Niedopuszczalne wady; silne uszkodzenie mechaniczne, ślady 
żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie.  
Rośliny dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli 
jest to niemożliwe, należy składować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, muszą 
być podlewane. Jeśli rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być zadołowane w 
zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu i muszą być podlewane. 
Sposoby sadzenia : 
Przygotowanie do sadzenia: 
Rośliny z grupy roślin strefy płytkiej ( bagienne) sadzimy w pasie przybrzeżnym stawu, 
na półkach skonstruowanych wcześniej do tego celu. Sadzimy na głębokościach 
odpowiednich dla poszczególnych gatunków.  
Przy zakupie roślin zwracamy uwagę na ich kondycję. Rośliny  powinny być dobrze 
rozwinięte, z dużą ilością liści i wolne od zanieczyszczeń takich jak, kłaczki glonów, jaja 
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ślimaków i chrząszczy, oraz wolne od rzęsy, która może znajdować się między łodygami 
i na powierzchni kępy korzeni. Zdrowe rośliny mają młode pędy silnie i soczyście 
zielone. Im więcej nie uszkodzonych łodyg lub liści tym szybciej i lepiej roślina się 
przyjmie. Szkliste i miękkie miejsca na kłączach i korzeniach świadczą o ich gniciu.  
Substrat w którym sprzedawane są rośliny powinien być świeży, woń siarkowodoru 
dyskwalifikuje go całkowicie. Substrat z pojemników w których zakupiliśmy rośliny 
nadaje się doskonale na kompost. Najlepszym substratem jest mieszanka piasku i gliny 
w proporcjach jak 2:1, a również tzw. ciężką ziemię gliniastą lub b a r d z o  d o b r z e 
przekompostowaną (ważne !) ziemię darniową. Takie podłoża jak: ziemia próchnicza, 
kompost, nawóz krowi, mieszanki : torfu, ziemi ogrodniczej, kompostu i gliny jest 
niewskazane, ponieważ  nastąpi gwałtowny rozwój glonów planktonowych (pływających, 
tzw. zakwit wody) oraz glonów z grupy zielenic.  
Wszystkie te rośliny powinno się sadzić w pojemnikach ponieważ większość z nich jest 
bardzo ekspansywna i szybko wydostaną się one, z rejonów które dla nich 
przeznaczyliśmy.  
Sadzimy je projektowanych  w ażurowych koszach. Kosze wyścielamy jutą i wypełniamy 
substratem. Rośliny sadzimy w substracie na odpowiedniej dla danego gatunku 
głębokości. Jeżeli w stawie mamy są ryby, powierzchnię substratu obsypujemy żwirem, 
o średnicy ziaren od 1  do 3 cm . Warstwa żwiru powinna mieć ok 5 cm grubości. Jeśli 
mamy zamiar hodować karpie Koi, ziarna żwiru powinny być jak największe tzn. ok 5 cm 
średnicy. Następnie kosze opuszczamy do sadzawki na odpowiednią dla danego 
gatunku głębokość (tzn. warstwa wody nad powierzchnią  substratu). Opuszczanie takie 
przeprowadzamy przez okres kilku miesięcy. Nie powinno się od razu po posadzeniu 
młodych roślin, opuszczać ich na docelową głębokość. Zaczynamy od głębokości ok 5 
cm i po 3 - 4 tygodniach, jak roślina dorośnie do powierzchni wody opuszczamy ją o 
następne 5 - 10 cm i tak aż do osiągnięcia odpowiadającej gatunkowi głębokości. Nie 
zaleca się  sadzenia roślin do pełnych pojemników, rośliny tej strefy czerpią składniki 
odżywcze z wody, poprzez system korzeniowy. Poza tym pełne pojemniki, utrudniają 
cyrkulację gazową  w substracie, co w następstwie powoduje gnicie korzeni roślin i w 
efekcie ich więdnięcie i zamieranie.  
                                                                                                    
Pora sadzenia 
 
Najodpowiedniejszą porą obsadzania  stawu jest wczesna wiosna. na przełomie 
kwietnia i maja sklepy ogrodnicze posiadają duży wybór sadzonek roślin wodnych, 
podpędzonych wcześniej przez hodowców. Sprzedawane są w kontenerach, co 
minimalizuje ich uszkodzenia związane z przesadzeniem oraz wydłuża okres sadzenia 
aż do czerwca. Jest sugerowany tego typu sposób zdobywania sadzonek, ponieważ 
sadzonki zdobyte z naturalnych środowisk przede wszystkim niszczą to środowisko, 
poza tym w większości są to rośliny podlegające ochronie gatunkowej. Przy tym nie 
sposób uniknąć przeniesienia do stawu glonów, rzęsy i pasożytów roślin i zwierząt jakie 
znajdują się w naturalnych zbiornikach wodnych. 
 
Stanowisko dla lilii wodnych 
                                                                                                           
 Lilie wodne wymagają stanowiska słonecznego. Przyjmuje się, że powinny czerpać 
bezpośrednio światło słoneczne przez co najmniej 5 godzin na dobę. Tylko kilka odmian 
toleruje niewielkie zacienienie, m.in. "Carnea", "James Brydon", "Rosea", czy też 
odmiany z serii Marliacea. Obfitemu kwitnieniu roślin sprzyja również wysoka 
temperatura wody. Stanowisko uprawy powinno być dodatkowo osłonięte od wiatru. 
 

http://www.mikrojezioro.met.pl/atlas_ros/glony_gl.html
http://www.zielonyogrodek.pl/jak-przedluzyc-kwitnienie-storczykow
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Termin sadzenia lilii wodnych 
Zwykle jako termin sadzenia lilii wodnych polecana jest wczesna wiosna, zanim 
rośliny zdążą wypuścić liście. Oczywiście przez cały sezon istnieje możliwość zakupu 
roślin wodnych w pojemnikach. Należy jednak pamiętać, że ze względu na rozwinięte 
liście i pąki kwiatowe, łatwo je zniszczyć w transporcie lub w czasie sadzenia. Takie 
uszkodzenie roślina będzie musiała później odchorować. Poza tym, sadząc lilie 
wczesną wiosną, przez cały sezon będziemy mogli cieszyć się ich wyjątkowym 
pięknem. 
 
Sposób sadzenia lilii wodnych. 
 Grzybienie, jak wszystkie inne rośliny wodne, można sadzić bezpośrednio do gleby lub 
plastikowe kosze.  
Aby podłoże nie wysypywało się z kosza, należy je wyłożyć specjalną tkaniną, którą 
także można nabyć w sklepach ogrodniczych. Istnieją też specjalne elastyczne doniczki i 
worki przeznaczone dla roślin wodnych. Mogą to być worki jutowe lub z materiałów 
syntetycznych. Coraz częściej używa się także geowłókniny. Zaletą sadzenia lilii 
wodnych w pojemnikach jest to, że łatwiej zmieniać ich stanowisko lub wyjąć z wody np. 
w celu rozmnożenia. Niestety, o ile małe pojemniki są niedrogie, to koszt większego 
kosza i specjalnej tkaniny do jego wyłożenia może przekroczyć koszt samej rośliny. 
Podłoże do sadzenia lilii wodnych 
Najlepszym podłożem do sadzenia lilii wodnych jest mieszanka gliny z piaskiem (w 
proporcji 1:2). Glina zawiera wiele niezbędnych substancji pokarmowych, natomiast 
posypany na wierzch pojemnika piasek (około 5 cm) zapobiega wypłukiwaniu gliny, a 
tym samym zanieczyszczaniu wody. Aby uchronić podłoże przed rybami, można jeszcze 
przysypać całość cienką warstwą żwiru.                                                                                                       
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT  
Materiały powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas transportu należy je zabezpieczyć przed 
przesunięciem i utratą stateczności, żeby uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
6.1.Kontrola robót związanych z małą architektura 
6.1.1. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
-  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia 
antykorozyjnego czy prawidłowego działania części ruchomych, itp. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.1.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
-   sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania 
-   sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 
-   sprawdzenie usytuowania elementów zgodnie z dokumentacją 
Roboty  podlegają odbiorowi 
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6.1.3. Kontrola jakości robót związanych z nowo projektowaną zielenią 
Kontrola polega na sprawdzeniu : 
-  wielkości dołków na nasadzenia 
-  zaprawienia dołków odpowiednią ziemią urodzajną ( zasadową) 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc, 
gatunków i odmian oraz odległości sadzonych roślin, 
 - odpowiednich terminów sadzenia, 
-  jakość materiału, 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarami są: 
- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementów małej architektury 
- sztuki roślin bagiennych i   roślin wodnych dostarczonych i posadzonych - na 
podstawie obliczeń w terenie 
- renowacja trawników [m²] – na podstawie obliczeń w terenie 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. 
Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązujące normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczalności 
do stosowania w budownictwie, wytyczne Producenta. 
PN-87/R-67023     Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 
                                                 Opracowała: mgr inż. arch. Wioletta Trytko 
                                                                        mgr inż. arch. Tetyana Novosad 
 
 


